Kielce, 07.07.2025
PELNOMOCNICTWO

Pan Marcin Wdicicki zamieszkaty: legitymujqcy sie dowodem
osabhistym: wydanym przez Prezydenta Miasta Kielce; pesel reprezentujgcy
firme Trakt Invest 4 Prosta Spétka Akcyjna, ul. Wincentego Witosa 76, 25-561 Kielce

oraz Pan Plotr Cyranski zamieszkaty: legitymujgcy sie
dowodem osobistym: wydanym przez Prezydenta Miasta Kielce; pesel
reprezentujqcy firme Trakt Invest 4 Prosta Spdtka Akcyjna, ul, Wincentege Witosa 76, 25-561 Kielce

ustanawiajg petnomocnikiem:;

Pono Konrada Smierzyriskiego, zamieszkatego:
legitymujgcego sie dowodem asobistym :

Konrad Smierzyriski upowazniony jest do wystepowania w imieniu Pana Marcina Widjcickiego, Pana
Piotra Cyrariskiego oraz firmy Trakt Invest 4 Prosta Spétka Akcyjna we wszystkich sprawach
dotyczqcych uzyskania:

- wypisdw i wyryséw z Planu Miejscoweqgo oraz rejestru gruntéw

- pozwolenia na budowe, rozbudowe i zmiane sposobu uzytkowania

- pozwolenia zmienigjgcego na budowe

- pozwolenia na rozbidrke

- zgtoszenia zamiaru wykonanig robdt budowlanych, w tym: sieci przytqczeniowych, zjazdsw
drogowych, rozbidrki obiektdw

-uzyskiwania warunkéw technicznych i zapewnien na poszczegdine media wraz z mozliwoécig
wprawadzenia uzupetnier

- wystepowania w sprawach formalno-prawnych dotyczqcych przedmiotowe] inwestyci,
tj. réwniez odbioru dokumentacji z Urzedu w imieniu Inwestora oraz przeprowadzania spraw
wyjasniajqcych

- wystepowania w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie Ustawy z
dnia 5 lipca 2018 1. 0 utatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz
inwestycji towarzyszqcych oraz Ustawy zmieniajqcej z dnia 15 lutego 2024 r,

- zfazenia uzupetnien i wyjasniert do wniosku o ustalenie lokalizagji inwestycji mieszkaniowej
w trybie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o utatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszqcych oraz Ustawy zmienigjgcej z dnia 15 lutego
2024,

- poswiadczanie kopi dokumentdw za zgodnos¢ z oryginatem

Adres inwestycji:
Kielce, ul. Mielczarskiego, dziatka o nr ewid, 1812/3, obreb 0009 Kielce

Adres do korespondencji:
Tera Group Pracowania Architektoniczna Sp. z 0. 0., ul. Marszatkowska 3/lok, 1, 25-533 Kielce

CZtONEK ZARZAD
\ ABU CZLONEK ZARZADU
mgr inz. Ma‘r!dh\”o\/éjcicki %tr Cyranski

...........................................................................

TRAKT INVEST 4

Prosta Spotka Akcyjna
ul. Wincentego Witosa 76, 25-561 Kielce
REGON: 541974068 NIP: 9592083609



Potwierdzenie transakcji

ING Bank Slaski S.A. Dokument wygenerowano: 09.07.2025, 09:04:04
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Nr transakcji w ING Banku Slaskim S.A.: 64001707342 Data ksiegowania: 08.07.2025  Data transakcji:  08.07.2025
Dane Ptatnika: Dane Odbiorcy:
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

ING Bank Slaski
TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZ Urzad Miasta Kielce
NA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIA
ZDROJOWA 19/1

25-336 KIELCE

Tytut operacji: Szczegbty operacji: Kwota:
optata za petnomocnictwo od Trakt | PRZELEW 17,00
nvest 4 Prosta Spotka Akcyjna dla K
onrada Smierzynskiego Waluta:

PLN

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczeci ani podpisu. Dokument sporzadzony na podstawie
art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z p6zniejszymi zmianami).
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Kielce, 30.01.2026 r.

WNIOSKODAWCA:

Trakt Invest 4 Prosta Spétka Akcyjna
ul. Wincentego Witosa 76 \
25-561 Kielce I

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wnioskowana inwestycja mieszkaniowa:

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o dwéch segmentach, z lokalami ustugowymi w
parterze (w tym handel o powierzchni sprzedazy do 900m?), z garazem podziemnym, na czgéci dziatki nr
ewid. 1812/3 obreb 0009 przy ul. Mielczarskiego w Kielcach,,

nie koliduje z zadng inwestycja wymieniong w art. 4. pkt. 1-13 Obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
o utatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszacych (Dz.U.
2025 poz. 1754).

CZtONEK ZARZADU CZ¥ONEK ZARD
L\ - $~" 0 :‘i '
P \ ‘i/\‘ e’ , »
mgr inz.i‘Mar\c\ir‘\ y\\tgjcicki iotr Cyranski

seldeseneanniiaintteetitetatareiiureeracantnacennnans
\

TRAKT INVEST 4

Prosta Spétka Akcyjna
ul. Wincentego Witosa 76, 25-561 Kielce
REGON: 541974068 NIP: 9592083609



Miejski Zarzad Drog w Kielcach

ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd kielce.pl

WR.4020.51.2025.MS Kielce, 30.12.2025 r.

Inwestor
Trakt Invest 4 Prosta SA

ul. Wincentego Witosa 76
25-561 Kielce

Peinomocnik

Pan Konrad Smierzyniski
ul. Marszatkowska 3/1
25-336 Kielce

Dotyczy: dostepu do drogi publicznej dla inwestycji pn.: ,Budynek mieszkalny
wielorodzinny o dwéch segmentach, z lokalami ustugowymi w parterze
(w tym handel o powierzchni sprzedazy do 900m2), z garazem podziemnym,
na_czesci dziatki nr ewid. 1812/3 (obr. 0009) przy ul. Mielczarskiego
w Kielcach”, planowanej w_oparciu o Ustawe zdnia 5 lipca 2018 r.
o utatwieniach w przygotowaniu i realizacji_inwestycji mieszkaniowej oraz
inwestycji towarzyszgcych (t. j. Dz. U. 2025 poz. 1754). Pismo z dnia
10.09.2025 r. uzupetnione w dniu 11.09.2025 r. oraz w dniu 30.12.2025 r.

W odpowiedzi na pismo jw. Miejski Zarzad Drog w Kielcach informuije,
ze w mysl art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz pkt. 5 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o utatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszacych
(t. j. Dz. U. 2025 poz. 1754) planowana inwestycja pn.: ,Budynek mieszkalny
wielorodzinny o dwoch segmentach, z lokalami ustugowymi w parterze (w tym handel
o powierzchni sprzedazy do 900m?), z garazem podziemnym, na czesci dziatki nr ewid.
1812/3 (obr. 0009) przy ul. Mielczarskiego w Kielcach” ma zapewniony dostep
do drogi publicznej, ul. Mielczarskiego dwoma projektowanymi zjazdami.

Obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji umocowana jest umowa
Nr49/2025 z dnia 23.12.2025 r. zawartg pomiedzy Inwestorem ww. Inwestycji
Niedrogowej a Gming Kielce — Miejskim Zarzadem Drég w Kielcach, w trybie art. 16
Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 poz. 889) na realizacje zadania
pn.: ,Przebudowa odcinka ul. Mielczarskiego w Kielcach”.

()

OtrZ muia: Mgrimz-wukasz Pawiowski

1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi: Wydziat Planowania i Rozwoju Drég
Monika Stepien, tel. (41) 34 02 880 3



UMOWA NR 452025

W sprawie szczegolowych warunkéw budowy drogi publicznej
zawarta w dniu<.%.{%:.2025 r. w Kielcach, pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Droég w Kielcach z siedziba w Kielcach,
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, NIP: 657-261-73-25,

reprezentowang przez:
Karola Nowakowskiego — Dyrektora — dzialajgcego na podstawie petnomocnictwa z dnia

01.09.2025 r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce,

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zarzadem”,

a

Trakt Invest 4 Prosta Spotka Akcyjna, z siedzibg w Kielcach, adres: ul. W.Witosa 76,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem

KRS: , NIP: 9592083609, REGON: 541974068, kapitat akcyjny w wysokosci:
4,00zt
reprezentowang przez:

Marcina Wojcickiego — Czlonka Zarzadu
Piotra Cyranskiego — Czlonka Zarzadu

zwang w dalszej czgsci umowy ,, Inwestorem Inwestycji Niedrogowe;j”

) ) PREAMBULA
ZWAZYWSZY, ZE:

A. Inwestor Inwestycji Niedrogowej zamierza realizowaé inwestycje polegajacg
na ,,Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o dwéch segmentach, z lokalami
uslugowymi w parterze, (w tym handel o powierzchni sprzedazy do 900 m?), z garazem
podziemnym, na cz¢Sci dzialki nr ewid. 1812/3, obreb 0009, przy ul. Mielczarskiego
w Kielcach”, stanowigcag inwestycje niedrogowg w rozumieniu art. 16 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zwang dalej ,,Inwestycja niedrogows”,

B. W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania Inwestycji Niedrogowej Inwestor,
na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, zamierza wykonaé¢ na swodj koszt
1 nieodplatnie przekaza¢ Zarzadowi inwestycje drogowa, polegajacg na ,,Przebudowie
odcinka ul. Mielczarskiego w Kielcach” w zakresie oznaczonym na planie sytuacyjnym
stanowigcym zalgcznik nr 1 do Umowy, dalej zwang ,,Drogg” lub ,,Inwestycja drogows"'.

C. Inwestor Inwestycji Niedrogowej o§wiadcza, ze inwestycja drogowa stanowigca przedmiot
niniejszej umowy okreslony w preambule w pkt. B zwigzana jest bezposrednio z budowg
okreslona w preambule w pkt. A i stuzy realizacji inwestycji niedrogowe;j.

D. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze inwestycja drogowa stanowigca przedmiot niniejszej
umowy okreslony w preambule w pkt. B zostanie zrealizowana wylgcznie w przypadku
budowy przez Inwestora Inwestycji Niedrogowej, o ktorej mowa w preambule w pkt. A.
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STRONY NINIEJSZEJ UMOWY
na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
o ktérej mowa w punkcie A preambuly,
POSTANAWIAJA, CO NASTEPUJE:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest ustalenie zakresu i szczegOtowych warunkéw przebudowy
Drogi na odcinku okreslonym na planie sytuacyjnym, stanowigcym zaltgcznik
nr 1, o ktérym mowa w preambule litera B i ust. 2 niniejszego paragrafu, ktérg Inwestor
Inwestycji Niedrogowej zobowigzuje si¢ wykonaé wlasnym staraniem i na wiasny koszt,
w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy.

2. Przebudowa Drogi bedzie realizowana na podstawie dokumentacji projektowe;j,
sporzadzonej w zakresie zgodnym z zataczonym planem sytuacyjnym, w klasie drogi (Z).
Inwestor Inwestycji Niedrogowej wlasnym staraniem i na swdj koszt opracuje wszelka
niezbedng dokumentacje »Przebudowy odcinka ul. Mielczarskiego w Kielcach”,
oznaczonej na zalaczniku graficznym nr 1, w szczegélnosci projekt budowlany, oraz
przediozy je do uzgodnienia Zarzadowi, ktory to na pismie uzgodni przedtozona
dokumentacje lub zglosi do niej uwagi, w terminie nie dhuzszym niz 21 dni od dnia
otrzymania dokumentacji.

3. Roboty wymienione w niniejszym ustepie zostang wykonane na podstawie uzyskanej
od wlasciwego organu decyzji/zgloszenia i zgodnie z waznym projektem budowlanym,
zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczna, prawem budowlanym, polskimi normami
i innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji rob6t drogowych. Roboty
drogowe zwigzane z przebudows ul. Mielczarskiego obejmuja:

1) Frezowaniu istniejacej nawierzchni (8 cm) — powierzchnia ok. 2859,00 m?

2) Wykonanie kraweznikéw betonowych 15x30 ¢cm z lawami betonowymi

3) Wykonanie warstwy wigzacej AC16 W (gr. 4cm) na siatce wzmacniajacej -
powierzchnia 3101,00 m?

4) Wykonanie warstwy scieralnej SMA11 (gr. 4cm) - powierzchnia 3101,00 m?

5) Wykonanie niezbednych robot towarzyszacych polegajacych na regulacji/wymianie
wlazu studni KD i wpustu ulicznego

6) Wykonanie tymczasowej organizaciji ruchu oraz stalej organizacji ruchu

4. Szacunkowa wartos¢ robét drogowych zwigzanych z budowa Drogi wynikajaca
z zalgcznika nr 2 Inwestor Inwestycji Niedrogowej wynosi 1 250 000,00 ztotych brutto
(stownie zlotych: jeden milion dwiescie piecdziesiat tysigcy ztotych 00/100) i moze ulec
zmianie w trakcie jej realizacji.

5. Koszty zwigzane z budows Drogi okreslone w ust. 4 oraz koszty sporzadzenia projektu
budowlanego, o ktérym mowa w ust. 2, ponosi Inwestor Inwestycji Niedrogowe;j, ktéry
jednoczesnie oswiadcza, ze zrzeka si¢ wszelkich roszczehi wobec Zarzadu o zwrot
nakfadéw poniesionych na przebudowe Drogi.

§2
Zobowigzania Inwestora Inwestycji Niedrogowej

1. Inwestor Inwestycji Niedrogowej zobowiazuje sie wlasnym staraniem i kosztem do:

1) opracowania i uzgodnienia z Zarzadem kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie
wskazanym w § 1 ust. 2. Dokumentacja projektowa powinna zawieraé¢: projekt budowlano-
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wykonawczy (w tym BIOZ, dokumentacj¢ geologiczna, projekt statej organizacji ruchu),
specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robét drogowych. Wszystkie opinie
1 ekspertyzy niezbgdne do prawidlowego wykonania projektu budowlano-wykonawczego
pozostajg po stronie Inwestora Inwestycji Niedrogowe;;

2) przekazania Zarzadowi kopii zgloszenia robét drogowych lub ztozonego wniosku
o pozwolenie na budowe wraz z dotgczonymi dokumentami dotyczacymi przebudowy
Drogi;

3) przed rozpoczgciem robét drogowych przedstawienia do akceptacji Zarzadu harmono gramu
rzeczcowego w terminie 30 dni od dnia wystapienia z wnioskiem o pozwolenie
na budowe/zgloszenia inwestycji niedrogowej, o ktérej mowa w punkcie A preambuty
a takze w toku realizacji harmonogramu jego ewentualne pdzniejsze aktualizacje,
oraz przekaze kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji papierowe;
1 elektronicznej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
drogowych;

4) posiadania polisy ubezpieczeniowej na kwote nie mniejsza niz 1 000 000,00zt (jeden milion
zlotych) obejmujacej ubezpieczenie od szkody w mieniu spowodowanej dziataniem
lub zaniechaniem wykonawcy robot, ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa,
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy robét w odniesieniu do o0s6b
upowaznionych do przebywania na placu budowy lub o0séb trzecich, ktére nie s
upowaznione do przebywania na placu budowy, na okres od daty protokolarnego przejecia
terenu, na ktérym realizowana bedzie przebudowa, do dnia przekazania Zarzadowi
do utrzymania Drogi lub do czasu usunigcia wad i usterek - w zaleznosci od tego, ktéry okres
konczy si¢ pozniej;

5) przed przystgpieniem do realizacji rob6t drogowych wymienionych w § 1 ust. 3 Inwestor
Inwestycji Niedrogowej na wiasny koszt opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzonych robét drogowych (jesli takowy bedzie potrzebny), wiasnym
staraniem uzyska wymagane uzgodnienia oraz uzyska jego zatwierdzenie przez organ
zarzgdzajacy ruchem, poniesie koszty jego wdrozenia, wykonania oznakowania, wlozenia
drég tymczasowych zgodnie z tym projektem i utrzymania ich przez caty okres realizacji,
a takze demontazu po zakonczeniu rob6t drogowych;

6) pisemnego poinformowania Zarzadu o terminie rozpoczecia realizacji inwestycji dro gowej;
protokolarnego przejecia od Zarzadu terenu budowy i przygotowania realizacji robét
drogowych wymienionych w § 1 ust. 3 lacznie z realizacja koniecznych robét
pomocniczych. Warunkiem przejecia terenu budowy przez Inwestora Inwestycji
Niedrogowej b¢dzie przedtozenie Zarzadowi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o ktérej mowa w § 5 ust. 2 oraz kopii zwarcia polisy o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt. 4;

7) zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszaé sie beda pojazdy
Inwestor Inwestycji Niedrogowej lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw wykonujacych
Inwestycj¢ Niedrogows jak i Inwestycje Drogowa, uzgodnienie z Zarzadem sposobu obstugi
komunikacyjnej placu budowy.

8) zapewnienia w trakcie przebudowy drogi obstugi geodezyjnej (Inwestor Inwestycji
Niedrogowe;j zapozna si¢ z planem uzbrojenia podziemnego);

9) wykonania na wiasny koszt zasilania placu budowy w niezbedne media (energie
elektryczng i wode) na warunkach uzgodnionych z gestorami sieci;

10) zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem znajdujacego sie na terenie budowy
i niepodlegajacego likwidacji zadrzewienia, skarp, odwodnienia, znakéw geodezyjnych
1 innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen, wraz
z przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego;

11) wykonania rob6t drogowych w zakresie realizacji inwestycji drogowej zgodnie z ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w szczegélnosci art. 10 i art. 18 ww. ustawy,
wiedza techniczng oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych,
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12) zapewnienia stalego nadzoru nad wykonywaniem robdt poprzez powotanie inspektoréw
nadzoru oraz kierownika robét, posiadajacych odpowiednie uprawnienia w specjalnosciach
w wystepujacych na budowie w wykonywanych branzach,

13) pisemne poinformowanie przedstawicieli Zarzadu o robotach zanikajacych i zakrytych,
ponoszenia wobec Zarzadu pelnej odpowiedzialnosci za roboty wykonane przez
wykonawcéw lub podwykonawcow, jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie;

14) uzyskania we wilasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
z realizowaniem rob6t drogowych wymienionych w §1 ust. 3, w tym zgode na zajecie
przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikéw w niezbednym zakresie i poniesienia
wszelkich kosztow z tym zwigzanych;

15) zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia, ogrodzenia i oznakowania terenu budowy,
organizacji ruchu dla pieszych oraz projektu zabezpieczen istniejacej roslinnosci;

16) utrzymania w czystosci wydanego mu terenu budowy, drog publicznych, chodnikéw itp.
poprzez zainstalowanie tzw. myjki kot samochodowych, poniesienia w tym zakresie pelne;
odpowiedzialnosci przed policja, straza miejska i innymi stuzbami publicznymi;

17) zapewnienia udziatu Zarzadu w czasie trwania rob6t drogowych i odbioréw zwiazanych
z przebudowg Drogi, z mozliwoscia wnoszenia uwag w przypadku niezgodnosci
z dokumentacja projektowg uzgodniong z Zarzadem, ktérych zasadnos¢ bedzie rozstrzygat
przedstawiciel Zarzadu oraz kierownik budowy/robdt;

18) przystapienia do koncowego odbioru technicznego inwestycji drogowej z udziatem
upowaznionych przedstawicieli Zarzadu;

19) uzyskania od wtasciwego organu nadzoru budowlanego decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie i przekazania jej Zarzadowi wraz z niezbednymi dokumentami,

20) nieodplatnego przeniesienia na wtasno$¢ Zarzadu, uzgodnionej dokumentacji projektowej
oraz Srodka trwalego w postaci inwestycji drogowej, wykonanej zgodnie z dokumentacja
projektows, wiedzg techniczna, Prawem budowlanym, pozwoleniem
na budowe/zgloszeniem oraz zrzeczenia si¢ wszelkich roszczefi z tytutu powickszenia
mienia Zarzgdu, przewidzianego niniejsza umowa, a w szczeg6lnosci z tytutu poniesionych
nakladéw inwestycji drogowej na nieruchomosciach okreslonych w preambule umowy,
na zasadach okres$lonych w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3;

21) uporzadkowania terenu, na ktérym prowadzone byly roboty, w ciggu 7 dni roboczych
od dnia zakonczenia rob6t drogowych;

22) Inwestor Inwestycji Niedrogowej przenosi na Zarzad nieodplatnie autorskie prawa
majatkowe w zakresie Opracowan Projektowych na wszystkich polach eksploatacii,
o ktérych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 . — o prawie autorskim i prawach
pokrewnych w szczeg6lnosci w nastepujgcym zakresie:

a) uzytkowanie utwordéw/dokumentéw na wiasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich
w celach zwigzanych z realizacja zadan zamawiajgcego, bez ograniczen czasowych
1 terytorialnych;

b) utrwalenie utworéw/dokumentow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnodci
na nosnikach video, tasmie $wiatloczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszelkich typach nosnik6w przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-
ray, pendrive, itd.);

¢) zwielokrotnienie utworéw/ dokumentéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym
technika magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczulg i cyfrowa, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nik6w dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

d) wprowadzanie utworéw/dokumentéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do internetu;

€) wyswietlanie, publiczne odtwarzanie utworéw/dokumentow;
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f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng;
g) nadawanie za posrednictwem satelity;

h) reemisja;

1) wypozyczanie, najem lub wymiana nosnikow, na ktérych utwér/dokument utrwalono;

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu/dokumentu do celéw promocyjnych

1 reklamy;
1) wprowadzenie zmian, skrotow;

m) sporzgdzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora;

n) publiczne udostepniania utworu/dokumentu w taki sposéb, aby kazdy moégt mieé

do niego dostgp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

23) Inwestor Inwestycji Niedrogowej wyraza zgode na dokonywanie zmian i modyfikacji
utworéw/dokumentéw samodzielnie przez Zarzad lub osoby wskazane przez Zarzad
w zakresie okreslonym w pkt. 22.

24)7 chwilg przekazania utworéw/dokumentéw Zarzadowi, nabywa on takze wlasnosé
przekazanych egzemplarzy utworéw/dokument6éw, na ktérych utwory/dokumenty te zostaty
utrwalone.

25) W zakresie okreslonym w pkt. 22, Inwestor Inwestycji Niedrogowej zezwala Zarzadowi na
korzystanie z opracowan utworéw/dokumentéw oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami — tj. udziela Zarzadowi prawa zaleznego.

26) Po zakoniczeniu umowy lub po odstapieniu od umowy, Inwestor Inwestycji Niedrogowe;j
przekaze Zarzgdowi wszystkie utwory/dokumenty wytworzone przez Inwestora Inwestycji
Niedrogowej w ramach realizacji umowy. Inwestor Inwestycji Niedrogowej moze
zatrzymac kopie dokument6éw, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich
uzywat do celéw nie zwigzanych z umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zarzadu.

27) Inwestor Inwestycji Niedrogowej nie bedzie publikowat artykuléw dotyczacych przedmiotu
umowy (ustugi), powotywal si¢ na umowe w trakcie swiadczenia jakichkolwiek ustug innym
osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od Zarzadu, bez jego uprzedniej zgody
wystawionej na pi$mie.

28) Inwestor Inwestycji Niedrogowej zobowiazuje sie, ze wykonujagc umowe bedzie
przestrzegal przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych o0s6b trzecich, a utwory/dokumenty przekaze
Zarzadowi w stanie wolnym od obcigzen prawami tych os6b.

29) Inwestor Inwestycji Niedrogowej po zakoficzeniu robdt drogowych, w terminie 30 dni
od daty dokonania odbioru, opracuje i przekaze Zarzadowi kompleksowa dokumentacje
powykonawczg zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane, w 2 egzemplarzach, w tym:

a) dokumentacje inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej bedzie w formie kopii mapy
zasadniczej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego wraz z wykazem zmian
gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu elektronicznego (w formacie .dxf)
zawierajagcego zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy
bezpieczenstwa ruchu drogowego;

b) kopie zawiadomienia wlasciwego organu o wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

c¢) wyniki badan laboratoryjnych o ile ich konieczno$¢ wynikata z STWiORB,

d) operat kolaudacyjny zawierajacy wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
wyniki prob, badan i pomiaréw, dokumenty materialowe, protokoly inwentaryzacji
geodezyjnej, kopie wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim shizbom
i wlaciwym organom przy realizacji rob6t drogowych wymienionych § 1 ust. 3.

e) kosztorys powykonawczy;

30) zapewnienia eksploatacji i utrzymania (W tym ponoszenia kosztéw) wybudowanych
i/lub przebudowanych sieci w pasach drogowych do czasu przekazania ich na majatek
odpowiednich gestoréw mediéw albo przekazania ich stuzbom technicznym do eksploatacji
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i utrzymania, na zasadach uzgodnionych z gestorami mediéw wraz z wymagang
dokumentacja oraz zlozenia Zarzadowi dokumentéw potwierdzajgcych powyzsze
przekazanie;

31) usunigcia ewentualnych szkoéd powstalych w czasie realizacji przedmiotu umowy,
w zwigzku z jej realizacja, z przyczyn lezacych po stronie Inwestora Inwestycji
Niedrogowej, lub jego wykonawcy, lub podwykonawcow;

32) oznakowania ulic w terenie zgodnie z zatwierdzonym przez wilasciwy organ projektem
organizacji ruchu - na czas prowadzenia robot zwigzanych z przebudows Drogi, a po ich
zakonczeniu zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu;

33) poniesienia oplat za zajecie pasa drogowego Drogi poza zakresem objetym ww. umowa,
w celu prowadzenia, zwigzanych z przebudowa drogi, rob6t podczas umieszczenia urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami, lub potrzebami
ruchu drogowego oraz budowy zjazdéw — w przypadku ich wystgpienia;

34) poniesienia oplat za umieszczenie w pasie drogowym Drogi urzadzeri infrastruktury
technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego — w przypadku ich wystgpienia.

§3

Zobowiazania Zarzadu

1. Zarzad zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego wprowadzenia Inwestora Inwestycji Niedrogowej na teren budowy,
po uprzednim zgloszeniu do Zarzadu przez Inwestora Inwestycji Niedrogowe;j
z 7-dniowym wyprzedzeniem, zamiaru rozpoczecia robot drogowych. Inwestor
Inwestycji Niedrogowej ma prawo do wykorzystania pasa drogowego, w zakresie
objetym przebudowg, do wykonania rob6t drogowych zwiazanych z przebudowsg Drogi,

2) podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego i przejecia Drogi do eksploataciji w terminie
21 dni od prawidtowego i kompletnego wykonania przez Inwestora Inwestycji
Niedrogowej jego zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy,

3) zaliczenia do swojego mienia nakladow zwigzanych z realizacjg rob6t drogowych,
ktorych catkowita wartos¢ obejmuje kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa
w § 2 ust 1. pkt 29 lit. €) w oparciu o o$wiadczenie koficowe podpisane przez Inwestora
Inwestycji Niedrogowej, okreslajace catkowitg warto$¢ robot drogowych.

2. Zarzad zobowigzuje si¢ udzieli¢ Inwestorowi Inwestycji Niedrogowej niezbednej pomocy
celem realizacji Inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2, w tym wydania Inwestorowi
Inwestycji Niedrogowej dokumentéw lub o$wiadczen, jakie mogg byé wymagane
przy jej realizacji oraz uczestniczyé w rozwigzywaniu ewentualnych problemow
zwigzanych z jej realizacja.

3. Zarzad na wniosek Inwestora Inwestycji Niedrogowej i na rzecz wskazanych przez niego
os6b, na kazdym etapie udzieli mu niezbednych pelnomocnictw i upowaznien w formie
i tresci wymaganej prawem, w celu umozliwienia mu przygotowania i realizacji Inwestycji,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2.

§ 4
Terminy realizacji
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji inwestycji drogowe;j:

1) Rozpoczecie przebudowy inwestycji drogowej nastapi w terminie 24 miesiecy od
rozpoczecia inwestycji niedrogowej drogowej lecz nie pdzniej niz do dnia 30.05.2028r.
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2) Zakonczenie rozbudowy inwestycji drogowej nastapi w terminie nie dhuzszym
niz 6 miesigcy od dnia rozpoczecia rozbudowy Drogi, jednak nie pdzniej
niz do dnia 30.06.2029 r. lub uzyskania przez Inwestora Inwestycji Niedrogowej
ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla Inwestycji
Niedrogowe;.

2. Zgloszenie przez Inwestora Inwestycji Niedrogowej gotowosci do przekazania inwestycji
drogowej do eksploatacji Zarzadu nastapi w terminie nie dtuzszym niz 2 miesigce od daty
uzyskania przez Inwestora Inwestycji Niedrogowej ostatecznej i prawomocnej decyzji -
pozwolenia na uzytkowanie Drogi.

3. Przejecie przez Zarzad inwestycji drogowej do utrzymania i eksploatacji nastapi
w terminie 21 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej;

4. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu zakoniczenia
robot drogowych bedzie nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Inwestora Inwestycji
Niedrogowej, jest on uprawniony do wystepowania z wnioskiem do Zarzadu
o przedtuzenie terminu zakonczenia rob6t drogowych.

§5
Gwarancja jakosci, r¢kojmi za wady, zabezpieczenie

1. Na wykonane roboty wymienione w § 1 ust. 3 Inwestor Inwestycji Niedrogowej udzieli
Zarzadowi 36 miesigcznej gwarancji i rekojmi od daty odbioru koncowego robét
na warunkach okreslonych w gwarancji jakosci stanowiacej zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy.

2. Niezaleznie od tresci ust. 1 Inwestor Inwestycji Niedrogowej celem pokrycia
ewentualnych roszczen z tytuhu udzielonej gwarancji jakosci oraz rekojmi najpézniej
w dniu protokolarnego przejecia terenu budowy od Zarzadu zlozy Zarzadowi
zabezpieczenie w pieniagdzu na nr rachunku bankowego:

lub w formie gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej w wysokosci nie nizszej niz
5 % szacunkowej wartosci rob6t drogowych o ktérej mowa w § 1 ust. 4 w wysokosci
62 500,00 zt (stownie: sze$¢dziesiat dwa tysigce piecset ztotych). Kwota ta zostanie
zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji. Zarzad
zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy.

3. Jezeli kwota, o ktérej mowa w ust. 2, nie wystarczy na pokrycie roszczen, Zarzad
ma prawo dochodzi¢ réznicy do pelnej warto$ci roszczen na zasadach ogdlnych.

4. Inwestor Inwestycji Niedrogowej ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi i udzielonej
gwarancji w przypadku rozwiazania niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inwestora Inwestycji Niedrogowej po rozpoczeciu rob6t, w odniesieniu do robét juz
wykonanych (takze w przypadku, gdy Zarzad powierzy na koszt Inwestora Inwestycji
Niedrogowej innym podmiotom poprawienie lub dokonczenie przebudowy drogi,
w zakresie wskazanym w niniejszej umowie).

5. Jezeli termin odbioru koncowego robdt drogowych bedzie przedtuzony, Inwestor
Inwestycji Niedrogowej jest zobowigzany do przedtuzenia, najpézniej w dniu
wygasnigcia poprzedniego, terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy o taki sam okres, ojaki zostal
wydluzony termin odbioru koficowego robot.
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§6

Odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich

1. Inwestor Inwestycji Niedrogowej przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b
trzecich za wszelkie szkody dotyczace mienia lub zdrowia i zycia ludzkiego powstate
w trakcie 1 w zwigzku z realizacjg rob6t budowlanych dotyczacych inwestycji drogowe;j
do czasu przekazania jej do eksploatacji na rzecz Zarzadu.

2. W tym celu, Inwestor Inwestycji Niedrogowej nieodwotalnie zobowigzuje si¢ zwolnié
Zarzad z odpowiedzialnosci za wszelkie szkody, zar6wno o charakterze majgtkowym,
jak 1 niemajatkowym, wyrzadzone osobom trzecim przez Inwestora Inwestycji
Niedrogowej, w zwiazku z inwestycja drogowa, do okreslonego w niniejszej umowie
terminu przejecia Drogi do eksploatacji przez Zarzad Drogi. Zwolnienie to, w prawnie
dopuszczalnych granicach moze przybra¢ forme wstapienia przez Inwestora Inwestycji
Niedrogowej, w miejsce lub obok Zarzadu, do postepowan sadowych dotyczacych
takich szkod, badz naprawienia takich szkdéd (w szczeg6Olnosci poprzez wyptlate
odszkodowan)  bezposrednio  przez Inwestora Inwestycji  Niedrogowe;j,
lub z ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 4.

§7

Kary umowne

1. Inwestor Inwestycji Niedrogowej zobowigzany jest do zaptaty Zarzadowi kary umownej
z tytutu:

1) Nieprzedstawienia zgodnie z §2 ust. 1 pkt3) harmonogramu rob6t drogowych
do akceptacji Zarzadu, w wysokosci 0,5 % szacunkowej wartosci rob6t drogowych,
o ktorej mowa w § 1 ust. 4 za kazdy rozpoczety dzien zwiloki,

2) przystapienia do rob6t drogowych bez poinformowania Zarzadu zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6,
w wysokosci 0,5 % szacunkowej wartosci robdt drogowych, o ktérej mowa w § 1 ust. 4
za kazdy rozpoczgty dzien zwloki,

3) za zwlok¢ w rozpoczgciu robot drogowych w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy w wysokosci 0,5 % szacunkowe]j wartosci robot drogowych,
o ktorej mowa w § 1 ust. 4 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) braku oznakowania lub oznakowania niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas robot,

- za kazde stwierdzone po raz pierwszy przez Zarzad uchybienie, we wskazanych powyzej
przypadkach — 1 000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych),
- za kazde nastgpnie stwierdzone uchybienie — 2 000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

5) niezgloszenia kazdorazowo Zarzadowi do odbioru robot drogowych - zakrytych
i zanikajacych o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 13,

- za kazde stwierdzone po raz pierwszy przez Zarzad uchybienie, we wskazanych powyzej
przypadkach — 1 000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
- za kazde nastgpnie stwierdzone uchybienie — 2 000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

6) za zwloke w zakonczeniu robdt drogowych w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy w wysokosci 0,5 % szacunkowej wartosci robot drogowych,
o ktorej mowa w § 1 ust. 4 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

7) nieprzekazania Zarzadowi zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 29 kompletnej dokumentacji
powykonawczej, w wysokosci 0,5 % szacunkowej wartosci robot drogowych, o ktorej
mowa w § 1 ust. 4 za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
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2. }aczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie postanowien niniejszej umowy
nie moze przekroczy¢ kwoty 250 000,00 zt (stownie: dwiescie piecdziesiat tysiecy ztotych),
(w wysokosci 20 % szacunkowej wartosci robot, o ktorej mowa w § 1 ust. 4)

3.Jezeli kary umowne nie pokryjg calej szkody, Zarzad moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego na zasadach ogolnych.

§8
Odstapienie od Umowy

1. Strony niniejszej umowy majg prawo odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadku
nieuzyskania przez Inwestora Inwestycji Niedrogowej, z przyczyn nielezgcych po stronie
Inwestora Inwestycji Niedrogowej w terminie 2 lat od dnia podpisania niniejszej Umowy
ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe Drogi lub wniesienia przez
organ w ustawowym terminie w formie decyzji sprzeciwu od dokonanego zgloszenia
przebudowy Drogi, w zaleznosci od tego co jest wymagane przez przepisy prawa.

2. Umowne prawo odstgpienia, o ktorym mowa w ust. 1, Strony moga wykona¢ w terminie
dwoch lat od dnia podpisania niniejszej umowy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Inwestora Inwestycji Niedrogowej
obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy oraz przepisOw prawa zwigzanych
z wykonaniem niniejszej Umowy Inwestor Inwestycji Niedrogowej Trakt Invest 4 Prosta
Spétka Akcyjna zobowigzuje si¢ do poddania w formie aktu notarialnego rygorowi
egzekucji z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postgpowania cywﬂnego co do obowigzku zaplaty
kwoty do wysokosci wskazanej w § 1 ust. 4 umowy, zwanej dalej ,,zabezpieczeniem .
Warunkiem, ktéry upowaznia Zarzad do prowadzenia egzekucji na podstawie aktu
notarialnego o cato$¢ lub czgs$¢ roszczenia jest stwierdzenie przez Zarzad, ze Inwestor
Inwestycji Niedrogowej nie rozpoczal robdt drogowych w terminie wskazanym w § 4 ust. 1
pkt 1, rozpoczat roboty budowlane, ale nie wykonat lub nieprawidlowo wykonat obowigzki
umowne (w tym wynikajace z udzielonej rekojmi oraz gwarancji). Strony ustalaja, iz Zarzad
moze wystapi¢ o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalnosci w terminie do
30.06.2032r. Przed wystgpieniem o nadanie klauzuli wykonalnosci o cato$¢ albo czesé
kwoty objetej aktem notarialnym Zarzad obowigzany jest pisemnie wezwaé Inwestora
Inwestycji Niedrogowej do zaplaty naleznej kwoty w terminie 30 dni od dorgczenia
wezwania z podaniem sposobu obliczenia wysokosci kwoty naleznej oraz podstawy prawnej
i faktycznej powstania roszczenia.

2. Oswiadczenie zostanie zlozone przez Inwestora Inwestycji Niedrogowej w formie aktu
notarialnego w terminie 21 dni od daty podpisania umowy i stanowi warunek jej skutecznego
zawarcia. Niedostarczenie ww. o§wiadczenia w podanym terminie oznacza, ze umowa
nie zostata zawarta.

3. Zabezpieczenie bedzie shuzylo pokryciu wszelkich roszczen Zarzadu wobec Inwestora
Inwestycji Niedrogowej z tytulu zawinionego przez niego niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy (a w tym dotyczacych zaptaty za wykonanie zastepcze), a takze pokryciu
roszczen z tytutu udzielonej gwarancji jakos$ci i rekojmi.
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§10
Postanowienia koncowe

1. Strony wszelkg korespondencje przekazywang na gruncie niniejszej Umowy beda dorgczac
sobie wzajemnie na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. Korespondencja
doreczana bedzie w formie pisemnej osobiscie na biuro podawcze danej Strony, kurierem,
lub listem poleconym Poczty Polskiej. Pismo podwdjnie awizowane uwaza si¢ za dorgczone
z uptywem ostatniego dnia awizacji.

2. Strony ustalajg nastepujgce adresy do dorgczen korespondencji zwigzanej z niniejsza
umowa:

Ze strony Zarzadu:Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
Przedstawicielami Zarzadu w czasie realizacji inwestycji beda:

Dominik Kargul tel. 41 34 02 824 adres mailowy: dominik.kargul@mzd.kielce.pl

Ze strony Inwestora Inwestycji Niedrogowej Inwestycji Niedrogowej:
Przedstawicielami Inwestora Inwestycji Niedrogowej w czasie realizacji inwestycji bedzie:
Marcin Wéjcicki tel 609 678 559 adres mailowy marcin.wojcicki@traktinvest.pl

Piotr Cyranski tel t 505 055 100 adres mailowy piotr.cyranski@traktinvest.pl

Zmiana o0s6b albo danych wskazanych powyzej nie wymaga zmiany niniejszej Umowy, ale
poinformowania drugiej Strony o tym fakcie na pismie.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia w tresci w zakresie, Umowy wymagaja, pod rygorem
niewaznosci, formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.

4, Zarzad nie ponosi wobec Inwestora Inwestycji Niedrogowej odpowiedzialnosci
za opbznienie w realizacji swoich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, jezeli
opdznienie to spowodowane jest dziataniami os6b trzecich. Inwestor Inwestycji
Niedrogowej nie ponosi wobec Zarzadu odpowiedzialnosci za opdznienia w realizacji
swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli opdznienie spowodowane jest
bez winy Inwestora Inwestycji Niedrogowej, zwlaszcza w wyniku dziatania oséb trzecich,
czy decyzji badz zaniechan wlasciwych organdw, na ktére Inwestor Inwestycji Niedrogowej
nie ma zadnego wplywu, jak i sytuacji nadzwyczajnych, ktérych nie byt w stanie
przewidzie¢ w chwili zawierania niniejszej umowy. (np. wyjagtkowo niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych).

5. Inwestor Inwestycji Niedrogowej moze przenies¢ catos¢ praw i obowigzkow objetych
niniejsza umowa na inny podmiot, ktéry przejmie od Inwestora Inwestycji Niedrogowej
realizacje inwestycji okreslonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, po wezesniejszym uzyskaniu
pisemnej zgody Zarzadu. O dokonanej cesji Inwestor Inwestycji Niedrogowej niezwlocznie
zawiadomi Zarzad.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, prawa budowlanego i ustawy o drogach publicznych.

7. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Inwestora
Inwestycji Niedrogowej oraz 1 egzemplarz dla Zarzadu.

8. Niniejsze zatgczniki stanowig integralng tres¢ Umowy:

zalgcznik nr 1 — Zakres inwestycji drogowe;j,

zatgcznik nr 2 — Szacunkowa warto$¢ robot drogowych,

zalgcznik nr 3 — Gwarancja Jakosci,

zalacznik nr 4 — Instrukcja postepowania Inwestora Inwestycji Niedrogowej przy

realizacji inwestycji w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych,

e. zalgcznik nr 5 — Klauzula informacyjna RODO.

CZLO N EKVZ‘}QWZ AD\Q’PStyc']l Niedrogowej
CZLtONEK ZARZADU

ke o

in Wojcicki iotr Cyranski

TRAKT INVEST 4

Prosta Spotka Akcyjna
ul. Wincente ;0 Witosa 76, 25-561 Kielce
REGON: 54 : 74068 NIP: 9592083609

Strona 10 z 10




511/6

i 2 ; S S 7 ] QY e, 261.29
262.68 Qs 4 4 AR\VA 2 S & y 5 : bog 6 260.15
Seref 4 o N ) o ‘ ) G 3 : & 261.6 £ 56.74260 o 555
) %, 260.88760.3  260.81
262.89 55547

\260.77
256,87

8
259.37
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-
. Skala 1:500
/ Zatacznik nr 1 ,
/ do Umowy nr 44../2025

z dnia 2...1%.....2025 r.

UWAGA:

Opracowany szkic niezbedny do zwizualizowania mozliwosci obstugi
komunikacyjnej planowanej Inwestycji niedrogowej, oszacowania kosztow
realizacji inwestycji drogowej oraz zawigzania umowy na podstawie art. 16
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Szczegbéfowe rozwigzania projektowe wynika¢ beda z wypracowanego
wspoblnie z Projektantem opracowania projektowego, warunkéw /
technicznych lub innych wnioskéw przez co moga nieznacznie odbiegac
od ww. zafozen.

N

LEGENDA:

Rozbudowa - budowa dodatkowego nawierzchni
jezdni ul. Mielczarskiego

Przebudowa istniejgcej nawierzchni jezdni
ul. Mielczarskiego - (naktadka)

Krawezniki betonowe

ey

2



Zatacznik nr 2 do Umowy nr%:?;/ZOZS z dnia".:.:%' A2. 2027

»Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o dwéch segmentach, z lokalami ustugowymi w parterze,
z garazem podziemnym, na czesci dziatki nr ewid. 1812/3, obreb 0009, przy ul. Mielczarskiego w Kielcach”

MZD DO 16 ]
Przedmiar - tacznik Mielczarskiego - Krakowska + Mielczarskiego 110mb

Lp. Nazwa ilosci jom Cena jedn. RAZEM
1 [Zabezpieczenie zieleni (drzewa) 22,00 szt 250,00 5 500,00
2 [Roboty rozbiérkowe (kraweznik) 626,00 mb 20,00 12 520,00
3 |Roboty rozbiérkowe (Frezowanie - 8cm ) 2859,00 m2 18,00 51 462,00
4 |Odhumusowanie 528,00 m2 16,00 8 448,00
5 [Roboty ziemne (koryto do 50cm) 132,00 m?2 45,00 5 940,00
6 [Warstwa stabilizacji C1,5/2 CBGM 0-31,5 (15cm) 132,00 m?2 65,00 8 580,00
7 |Warstwa kruszywa 0-31,5 (20cm) 132,00 m2 64,00 8 448,00
8 [Wymiana wpustu ulicznego (komplet) 8,00 szt 5500,00 44 000,00
9 [Kraweznik najazdowy (15x22cm) 50,00 mb 200,00 10 000,00
10 |Kraweznik betonowy 15x30cm z tawg betonowa 626,00 mb 170,00 106 420,00
11 |Siatka wzmacniajgca pod warstwa wigzaca 3411,00 m?2 25,00 85 275,00
12 |Skropienie emulsjg asfaltowg x 2 6202,00 m2 6,00 37 212,00
13 |Warstwa wigzgca AC16 W (gr. 4cm) 3101,00 m2 72,00 223 272,00
14 |Warstwa $cieralna SMA11 (gr. 4cm) 3101,00 m?2 80,00 248 080,00
15 |Przebruk chodnika ( Ptytka 30x30) 5,50 m2 120,00 660,00
16 |Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe 117,00 m2 130,00 15 210,00
17 |Humusowanie gr.10 cm wraz z obsianiem trawg 396,00 m2 24,00 9 504,00
18 |Regulacja studni KD (wymiana wtazu na nowy) 5,00 szt 4500,00 22 500,00
19 |Tymczasowa organizacja ruchu 1,00 kpl. 45000,00 45 000,00
20 |Dokumentacja 1,00 kpl. 70000,00 70 000,00
SUMA NETTO 1018 031,00
SUMA BRUTTO 1252 178,13
Koszty zwiazane z realizacjg na podstawie art. 16: Przyjeto 1250 000,00

20%
5%
0,01

250 000,00
62 500,00
12 500,00



GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy:

nBudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o dwéch segmentach, z lokalami ustugowymi
w parterze, z garaiem podziemnym, na czesci dziatki nr ewid. 1812/3, obreb 0009,
przy ul. Mielczarskiego w Kielcach”

Inwestorem Inwestycji Niedrogowej jest:

Trakt Invest 4 Prosta Spétka Akcyjna, z siedzibg w Kielcach, adres: ul. Wincentego Witosa 76,
wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem
KRS: , NIP: 9592083609, REGON: 541974068, kapitat akcyjny w wysokosci: 4,00z
reprezentowang przez:

Marcina Wéjcickiego — Cztonka Zarzadu

Piotra Cyranskiego — Czlonka Zarzadu

zwana w dalszej czgsci umowy Gwarantem.

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Gmina Kielce — Miejski Zarzad Drég w Kielcach,
25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7, zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

1.1 Niniejsza gwarancja  obejmuje  calo$¢ zadania pn.: sPrzebudowa odcinka

ul. Mielczarskiego w Kielcach” okreslonej w Umowie Nr19./2025 z dn. €2, 42,2025 r. Gwarant

odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za okreslony w umowie
zakres zadania. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ wszystkich

zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.2 Termin gwarancji wynosi 3 lata gwarancji jakosci za wady wykonanych robét oraz wszelkich
uzytych do wykonania przedmiotowej umowy materialéw z wylaczeniem gwarancji na nowo
nasadzong zielen i jej pielegnacj¢. Gwarancja na nowo nasadzong zielen wraz z pielegnacja
zostaje udzielona do 120 dni od zakoficzenia Inwestycji drogowej.

Na przedmiotowe roboty obowigzuje okres rekojmi za wady zgodny z okresem gwarancji jakosci.
Gwarancja i regkojmia liczone sg od daty odbioru koicowego cato$ci przedmiotu umowy.

Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.
2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany
tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci) za szkode, jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystapienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolna od wad w wysokosci 0,05% wartosci inwestycji brutto
o ktérej mowa w pkt. 1 za kazdy dzien opdznienia;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad/wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,05% wartosci inwestycji brutto o ktérej mowa w pkt. 1 za
kazdy dzien opdznienia;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiane rzeczy
na wolne od wad w wysokoéci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa
w lit. d).

2.2 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany
do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym

usunigcie wady moze nastapic rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej

W



2.3

w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng
od wad;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.c)

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);

e) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1.).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci, na warunkach ogoblnych.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

b)

<)

3. Przeglady gwarancyjne.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda raz w roku (w I potroczu),
w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o0 nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

W sklad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznoscei ustaleri dokonanych przez komisj¢ przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegélowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad.
Zaklada si¢ nastgpujaca klasyfikacje wad i usterek:
4.1 Powazne wady/usterki - Awarie.
Za Awarie bedg uznawane wszystkie wady i usterki powodujace zaklécenia w prawidlowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
4.2 Pozostate wady/usterki — Wady.
Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujace zakldcenia w prawidlowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
4.3 Gwarant obowigzany jest podja¢ dzialania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymaga technicznych oraz czasowych:
Rodzaj Awarii/Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie
. ; Potwierdzenie przyjecia
A. Awg 16 PO \fvodujqce br.a.k zgloszenia i okfegggie 24h Zamawiajacy powiadamia
mozliwosci eksploatacji
e : ;i sposobu naprawy wskazang osobe
jakiejkolwiek czesci G ;
obiektu Calkowite usuniecie awarii |72h H SRRt
Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia
B. |ograniczenie mozliwosci | zgloszenia i okreslenie 24h Zamawiajacy powiadamia
eksploatacji sposobu naprawy wskazang osobe
jakiejkolwiek czesci - - ~ - u Gwaranta
obiektu Calkowite usuniecie awarii |7 dni
Wady nie wajace Potwierd'z epie p r?yje'c i
C. bezpzs’redr‘zg*r}lla " zgloszenia i okreslenie 48h Zamawiajacy powiadamia
eksploatacje sposobu naprawy wskazang osobe
jakiejkolwiek czesci o . u Gwaranta
obicldu Docelowe usuniecie wady |14 dni

\

\

e



Zatgcznik nr 3 do Umowy Nr' 172025 z dnia2:.(>. 2025 r.

Potwierdzenie
przyjgcia zgloszenia
: . 48h
i okreslenie sposobu . . .
- Zamawiajacy powiadamia
prawy
D. Wady pozostale — wskazang osobe
W zalezno$ci
L . u Gwaranta

Docelowe usuniecie od rodzaju wady
wady W terminie

uzgodnionym

Zamawiajacy moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajgc technologie usuwania wady
1 zasady sztuki budowlane;.

4.4 Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania wad.

4.5 Jezeli Gwarant nie wypetni obowiazku usunigcia Awarii/Wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do usunigcia Awarii/Wady lub zlecenia usuniecia podmiotom
trzecim, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji. Takie dzialanie nie zwalnia
Gwaranta z zobowigzan wynikajacych z tytulu gwarancji i rekojmi za wady.

5. Komunikacja.

5.1 O kazdej Awarii lub Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
osobg wskazang przez Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem oraz e-mail'em
na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia przyjecia zgloszenia przez
Gwaranta przesylana jest réwniez faksem oraz e-mail'em do Zamawiajacego (faks: 41 340 28 30
email: sekretariat@mzd kielce.pl). W zgloszeniu Awarii lub Wady Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie Awarii/Wady wg kategorii ustalonych w tabeli punktu 4.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktdw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach/wadach i potwierdzania przyjecia zgloszenia
o Awariach/wadach.

5.2 Wszelka komunikacja pomigdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.

5.3 Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres podany w Umowie.

5.3.1 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.3 strony obowigzane sa
informowa¢ si¢ niezwlocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona;

532 Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadlosé
lub likwidacje¢ powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie maja odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

6.2. Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Gwaranta -
Inwestora Inwestycji Niedrogowej:

CZt@RVEK ZARZADU
N \ " CZtONEK ZARZADU
ul !Ai! =
mgr inz.\%ﬁ n Wojcicki S iotr Cyraﬁski
l

\imie i nazwisko | picczatka imienna)
TRAKT INVEST 4
Prosta Spotka Akcyjna
ul, Wincentego Witosa 76, 25-561 Kielce

REGON: 541974068 NIP: 9592083609
KRS:



Instrukcja postgpowania Inwestora Inwestycji Niedrogowej przy realizacji inwestycji
w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza instrukcja okresla sposob postgpowania Inwestora Inwestycji Niedrogowej podczas
realizacji umowy w sprawie szczegétowych warunkéw budowy drogi publiczne;:

Prace projektowo przygotowawcze:

1 — Wystgpienie do Zarzadu z pisemnym wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych
do projektowania drogi publicznej w zakresie: kanalizacji deszczowej, o$wietlenia ulicznego, kanatu
technologicznego oraz elementéw ulic (materiaty, kolorystyka) oraz wytycznych opracowania
dokumentacji geodezyjnej (jesli decyzja ZRID),

2 — Wystgpienie do Zarzadu o udzielenie Pelnomocnictwa w zakresie prowadzonych prac
projektowych,

3 — przedstawienie do zaopiniowania rozwigzan koncepcyjnych wraz z elementami organizacji ruchu

4 — opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych i przedstawienie ich do uzgodnienia przez Zarzad

5 — przygotowanie materialéow do uzyskania decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje
robot budowlanych (zgloszenie, pozwolenie na budowe, ZRID) oraz poinformowanie Zarzadu
o planowanych terminach zlozenia dokumentéw w Urzedzie Miasta Kielce (Urzedach),

6 — przekazanie Zarzadowi kompletu dokumentacji technicznej w wersji papierowej i elektroniczne;j,

Prace realizacyjne:

1 — Przekazanie harmonogramu rzeczowego do akceptacji Zarzadu

2 — Pobranie i rejestracja dziennika budowy oraz zgloszenie gotowosci przystapienia do prowadzenia
robot budowlanych w celu protokolarnego przejecia placu budowy. Poinformowanie Zarzadu
o osobach sprawujacych samodzielne funkcje techniczne na inwestycji (m.in. Inspektorzy nadzoru).

3 — Wystapienie z wnioskiem o akceptacj¢ materialow, receptur mieszanek mineralno-asfaltowych,
ktére Laboratorium MZD zatwierdza na podstawie probek, w tym celu nalezy szczegdly uzgodnié
z Laboratorium

4 — prowadzenie prac budowlanych zgodnie z uzgodniong dokumentacja projektows oraz zgtaszanie
wszelkich prac zanikajacych lub zakrytych do odbioru wraz z przekazaniem badan opracowanych
przez akredytowane laboratorium.

5 — zgloszenie zakonczenia robot budowlanych Zarzadowi oraz wystgpienie do stosownego organu
Nadzoru Budowlanego

Uwaga:

Odbiér robét budowlanych dokonuje si¢ zgodnie z wymaganiami SIWZ lub SST. Oceny jakosci
dokonuje si¢ na bazie instrukcji DP-T14 (Zalacznik do Zarzadzeni nr 10 Dyrektora GDDKIiA

230.03.2017 1)

W przypadku kontroli wykonania robot przez Zarzad i stwierdzenia rozbieznosci w stosunku
do przedstawionych badafi i dokumentacji mozliwy jest zlecenie na koszt Inwestora Inwestycji

Niedrogowej badan kolejnemu niezaleznemu laboratorium.
\
\
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KLAUZULA INFORMACYIJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — , ,RODO” (Dz. Urz. UEL 119
z 04.05.2016), informuje si¢, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarzad Drog w Kielcach,
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, telefon: 41 34 02 800, e-mail: sekretariat@mzd.kielce.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu zawarcia umowy w trybie art. 16
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz spraw bezposrednio z umowsg
zwigzanych.

3) Pani/Pana dane osobowe bg¢da przetwarzane przez czas okreslony przepisami prawa,
niezbedny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2 oraz okres wynikajacy
z przepisOw prawa dotyczacych archiwizacji.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa lub zawartych uméw.

5) Przyshuguje Pani/Panu prawo do zadania dostgpu do swoich danych, sprostowania swoich
danych; prawo do cofnigcia zgody, na podstawie ktorej przetwarzane sg Pani/Pana dane
osobowe. Cofnigcie zgody nie wplywa na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

6) Przystluguje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych i do przenoszenia danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu
wobec przetwarzania danych i prawa do przeniesienia danych musi by¢ zgodne z przepisami
prawa.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych narusza przepisy RODO.

8) Pani/Pana dane osobowe nie bgdg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany w formie
profilowania.

CZLONEK ZARDARINY
A= HPIECEALBNEK ZARZADY

My inz.'Mafiin W ficiistycji Niedrbgowe/Cyranski
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\TRAKT INVEST 4

Prosta Spotka Akcyjna
ul. Wincentego Witosa 76, 25-561 Kielce
REGON: 541974068 NIP: 9592083609
KRS:




Miejski Zarzad Drog w Kielcach

ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
m L ) e-mail: boi@mzd kielce.pl

WR.4020.51.2025.DK Kielce, dnia 29.01.2026 r.

Inwestor

Trakt Invest 4 Prosta SA
ul. Wincentego Witosa 76
25-561 Kielce

Petnomocnik

Pan Konrad Smierzynski
ul. Marszatkowska 3/1
25-336 Kielce

Dot.: inwestycji pn.: ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o dwéch segmentach,
z lokalami ustugowymi w parterze (w tym handel o powierzchni sprzedazy do 900mz2),
z garazem podziemnym, na czesci dziatki nr ewid. 1812/3, obrgb 0009, przy
ul. Mielczarskiego w Kielcach”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 stycznia 2026 r. Miejski Zarzad Drog
w Kielcach uprzejmie informuje, iz wyznaczenie oraz realizacja planowanych
lokalizacji zatrzymania pojazdéw komunikacji miejskiej (przystankéw autobusowych)
przy ul. Romualda Mielczarskiego przewidziane sg w nastepujgcych lokalizacjach:

1. strona zachodnia, na wysokos$ci prywatnego przedszkola im. Kubusia Puchatka
w rejonie dziattk o numerach ewidencyjnych 1592/4 oraz 1393,
obreb 0009 (zatgcznik nr 1)

2. strona zachodnia, na odcinku pomiedzy ul. Piekoszowskg i ul. Sienng
(za przejéciem podziemnym do dworca PKP) w rejonie dziatki ewidencyjnej
nr 184/6 obreb 0015 (zafgcznik nr 2)

3. strona zachodnia, na odcinku pomiedzy ul. Hozg a ul. Mtoda, na wysokosci
drukarni w rejonie nieruchomosci o numerze ewidencyjnym 511/51
obreb 00015 (zatgcznik nr 3)

Realizacja budowy trzech przystankéw autobusowych przy ul. Romualda
Mielczarskiego planowana jest w trzecim kwartale 2026 roku, natomiast zakonczenie
inwestycji moze nastapi¢ w pierwszym kwartale 2027 roku.

Zastepra-Dyrektora
ds. Inwestycji

e ~ ) "
mgr iz BukasZPaWIOWSKI

W zataczeniu:
- 3 zalaczniki graficzne w skali 1:250 z wskazana lokalizacjg projektowanych przystankow autobusowych.
Otrzymuija:

1. Adresat.

2. ala-

Sprawe prowadzi: Wydziat Planowania i Rozwoju Drog
)
i
)
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Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
o > tel. 41 34 02 800
m L e-mail: boi@mzd.kielce.pl

WT.KD.610.1.170.2025.BG Kielce, dn. 26.11.2025 r.

Trakt Invest 4 Prosta Spotka Akcyjna
25-561 Kielce, ul. Witosa 76
Petnomocnik: Konrad Smierzyniski

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 21.11.2025 r. Miejski Zarzad Drég
w Kielcach zapewnia odbiér wdéd opadowych i roztopowych z terenu nowo
projektowanej inwestycji  polegajacej na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego o dwoch segmentach z lokalami ustugowymi w parterze (w tym
handel o powierzchni sprzedazy do 900 m?), zgarazem podziemnym, na czesci dziatki
nr ewid. 1812/3 obreb 0009 przy ulicy Mielczarskiego w Kielcach.

Jednoczes$nie informujemy, ze nalezy wystgpi¢ do Miejskiego Zarzadu Drég
o wydanie szczegdtowych warunkéw technicznych na odprowadzanie wéd, bedgcych
skutkiem opadéw atmosferycznych.

Sprawe prowadzi:
Wydziat Infrastruktury Technicznej
tel. 41 34 02 868

Stronalz1



" v ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
v tel.: +48 41 36 53100; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
el 1 GoN 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy KRS Kapitat zaktadowy: 56 839 992 zt

Kielce dn. 2025-10-13

TT/2025/2504
TT-W/GW ]
Smierzynski Konrad

Inwestor:

TRAKT INVEST 4 Prosta Spétka Akcyjna
ul. Wincentego Witosa 76
25-561 Kielce

"Wodociggi Kieleckie" Spdtka z 0.0. wydaje warunki techniczne do projektowania
przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekow
do/z planowanego budynku mieszkalno-ustugowego (oznaczonego wedtug mapy jako bud.
nr 1) zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1 na dziatce nr ewid. 1812/3 obreb 0009 przy
ul. Mielczarskiego w Kielcach:

1. Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Mielczarskiego jest wystarczajgca
do odprowadzenia $ciekéw dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie
budynku mieszkalno-ustugowego (oznaczonego zgodnie z zatacznikiem graficznym
bud. nr 1) w | linii zabudowy na dzialce nr ewid. 1812/3 obreb 0009 przy
ul. Mielczarskiego w Kielcach.

2. Spdika informuje, ze pismem znak: TT/2025/2504 TT-W/GW w dniu 13-10-2025r. zostaty
wydane przez Spétke warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowe;j
w wydzielonym uktadzie komunikacyjnym na dziatkach nr ewid: 1685/19, 1685/20,
1685/21, 1685/22 w zwigzku z planowang zabudowa (budynek mieszkalno-ustugowy-
zatgcznik nr 1, cztery budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynek mieszkalno-
ustugowego (oznaczone na mapie I, I, Il IV, V - zatacznik nr 2), ktéra ma byc
realizowana zgodnie z zataczonym do wniosku pismem znak: IA-11.7013.1.22.2025
wydanym w dniu 19-08-2025r przez Urzad Miasta Kielce Wydziat Inwestyciji
i Architektury budowa przedmiotowego wodociagu realizowana bedzie w ramach
Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej koordynowanej przez Urzad Miasta Kielce. Realizacja
przytagcza wody bedzie mozliwa po zakonczeniu realizacji sieci wodociggowej
i przekazaniu tytutu prawnego pozwalajgcego na dysponowanie siecig przez Spotke.

3. Od projektowanego wodociggu nalezy zaprojektowaé niezalezne przytacze wody
do planowanego budynku mieszkalno-ustugowego (oznaczonego zgodnie
z zatacznikiem graficznym bud. nr 1) na dziatce nr ewid. 1812/3 obreb 0009 przy
ul. Mielczarskiego w Kielcach.

4. Cisnienie w sieci wodociggowej w omawianym rejonie oscyluje w zakresie wartosci

p=0,48 MPa
[=KIELECKICH WODOCIAGOW
05
1929 - 2024
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10.

11,

12,
13.

Odprowadzenie $ciekéw z budynku w | linii zabudowy (oznaczonego zgodnie
z zalacznikiem graficznym bud. nr 1) nalezy przewidzie¢ do istniejgcego kanatu
sanitarnego wykonanego z rur kamionkowych o $rednicy $300mm Zlokalizowanego
w drodze na dziatkach nr ewid. 1685/19, 1685/20. Kanat sanitarny zaznaczono na mapie
kolorem brgzowym

W przypadku odprowadzania $ciekéw technologicznych z planowanych budynkow nalezy

zaprojektowac podczyszczanie tych $ciekéw przed ich wprowadzeniem do zbiorczej sieci

kanalizacji sanitarnej.

Zabrania sig odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarne;j.

Do dokumentacji nalezy zatgczyé:

a) Oryginat oswiadczenia Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (druk o$wiadczenia -1 1-OD” lub ,TT-OD/P” jest
dostgpny na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl, zaktadka: dla klienta,
pozostate druki; pozycja: 9 lub 10);

b) Oryginat oéwiadczenia gtéwnego ptatnika za pobdr wody i odprowadzane Scieki
z przedmiotowej zabudowy, na podstawie wskazar jednego gtéwnego wodomierza.
W oswiadczeniu nalezy podaé date spisania dokumentu, doktadny adres inwestyc;ji
oraz zobowigzania potwierdzi¢ podpisem i numerem PESEL oséb zainteresowanych
(dotyczy osdb fizycznych).

Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ,Wytycznymi

eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z 0. 0. do projektowania i realizacji

przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki'.

(-Wytyczne...” dostepne sg na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl; zaktadka: dla

klienta; wytyczne do projektowania; pozycja: 1).

Jezeli inwestycja prowadzona bedzie na nieruchomosci stanowigce] wspotwiasnosé,

Inwestor sktadajgc o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane, winien posiadaé¢ zgody wszystkich wspotwiascicieli nieruchomosci

(art.199 K.C).

Dwa egzemplarze dokumentacji technicznej na przytacza wody nalezy przedtozyé do

"Wodociagoéw Kieleckich" celem branzowego uzgodnienia. Uzgodnienie przytacza bedzie

mozliwe wytgcznie po pozytywnym uzgodnieniu projektu na sie¢ wodociggowa.

Od powyzszych warunkéw przystuguje mozliwos¢ odwotania sie.

Warunki techniczne sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury

istniejacego w dacie wydania warunkéw, nie dtuzej niz dwa lata.

/)
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WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

v tel.: +48 41 36 531 00;  fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
‘4 REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS Kapitat zaktadowy: 56 839 992 zi

Kielce dn. 2025-12-01

TT/2025/3001
TT/GW i
Smierzynski Konrad

Inwestor:

TRAKT INVEST 4 PROSTA SPOtKA AKCYJINA
ul. Wincentego Witosa 76
25-561 Kielce

Dot.: Pisma z dnia 21-11-2025 ws. Zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego, dla ktérego
zostaty wydane warunki przytaczenia do zewnetrznych sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w dniu 13-10-2025r. pismem znak: TT/2025/2504 TT-W/GW

W odpowiedzi na pismo z dnia 21-11-2025r. ws. zmiany nagtéwka wydanych
warunkow technicznych pismem znak: TT/2025/2504 TT-W/GW z dnia 13-10-2025r. Spétka
,Wodociagi Kieleckie” zmienia zapis w ww. dokumencie:

Z.

"Wodociagi Kieleckie" Spétka z o.0. wydaje warunki techniczne do projektowania
przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw
do/z planowanego budynku mieszkalno-ustugowego (0znaczonego wedtug mapy jako bud.
nr 1) zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1 na dziatce nr ewid. 1812/3 obreb 0009 przy
ul. Mielczarskiego w Kielcach:

na:

"Wodociagi Kieleckie" Spétka z o.o. wydaje warunki techniczne do projektowania
przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekow
do/z planowanego budynku wielorodzinnego o dwoch segmentach z lokalami ustugowymi w
parterze w tym handel o powierzchni sprzedazy do 900m2 z garazem podziemnym
(0znaczonego wedtug mapy jako bud. nr 1) zgodnie z zatgcznikiem graficznym na dziatce nr
ewid. 1812/3 obreb 0009 przy ul. Mielczarskiego w Kielcach:

Z.

"Wodociagi Kieleckie" Spétka z o.o0. wydaje warunki techniczne do projektowania sieci
wodociggowe] wzdiuz drogi na dziatkach nr ewid.1685/19, 1685/20, 1685/21,1685/22

[[—=KIELECKICH WODOCIAGOW
1929 - 2024 :
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w zwigzku z planowang zabudowg (budynek mieszkalno-ustugowy - zatacznik nr 1, cztery
budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynek mieszkalno-ustugowego (oznaczone na
mapie I, I, Il IV, V-zatacznik nr 2) na dzialce nr ewid.: 1812/3, obreb 0009
przy ul. Mielczarskiego w Kielcach:

na:

"Wodociagi Kieleckie" Spétka z o.0. wydaje warunki techniczne do projektowania sieci
wodociggowej wzdiuz drogi na dziatkach nr ewid.1685/19, 1685/20, 1685/21,1685/22
W zwigzku z planowang zabudowg budynku wielorodzinnego o dwdch segmentach
z lokalami ustugowymi w parterze w tym handel o powierzchni sprzedazy do 900m2
Z garazem podziemnym (oznaczonego wg. zatgcznika nr 1), cztery budynki mieszkalne
wielorodzinne oraz budynek mieszkalno-ustugowego (oznaczone na mapie I, I, 1l |1V, V-
zatgcznik nr 2) na dziatce nr ewid.: 1812/3, obreb 0009 przy ul. Mielczarskiego w Kielcach:

Z:

1. Spotka informuje, ze pismem znak: TT/2025/2504 TT-W/GW w dniu 13-10-2025r. zostaty
wydane przez Spétke warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowe;
W wydzielonym ukfadzie komunikacyjnym na dziatkach nr ewid: 1685/19, 1685/20,
1685/21, 1685/22 w zwigzku z planowang zabudowg (budynek mieszkalno-ustugowy-
zatacznik nr 1, cztery budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynek mieszkalno-
ustugowego (oznaczone na mapie I, II, Il IV, V - zatgcznik nr 2), ktéra ma byé
realizowana zgodnie z zatgczonym do wniosku pismem znak: IA-11.7013.1.22.2025
wydanym w dniu 19-08-2025r przez Urzad Miasta Kielce Wydziat Inwestycji
i Architektury budowa przedmiotowego wodociggu realizowana bedzie w ramach
Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej koordynowanej przez Urzad Miasta Kielce. Realizacja
przytacza wody bedzie mozliwa po zakorczeniu realizacji sieci wodociggowej
i przekazaniu tytutu prawnego pozwalajgcego na dysponowanie siecig przez Spoike.

na:

1. Spotka informuje, ze pismem znak: TT/2025/2504 TT-W/GW w dniu 13-10-2025r. zostaty
wydane przez Spétke warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowe;j
w wydzielonym uktadzie komunikacyjnym na dziatkach nr ewid: 1685/19, 1685/20,
1685/21, 1685/22 w zwigzku z planowang zabudowg budynku wielorodzinnego o dwéch
segmentach z lokalami ustugowymi w parterze w tym handel o powierzchni sprzedazy do
900m2 z garazem podziemnym (zatgcznik nr 1, cztery budynki mieszkalne wielorodzinne
oraz budynek mieszkalno-ustugowego (oznaczone na mapie |, II, Il IV, V - zatgcznik nr
2), ktéra ma by¢ realizowana zgodnie z zatgczonym do wniosku pismem znak: IA-
[1.7013.1.22.2025 wydanym w dniu 19-08-2025r przez Urzad Miasta Kielce Wydziat
Inwestycji i Architektury budowa przedmiotowego wodociggu realizowana bedzie w
ramach Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej koordynowanej przez Urzad Miasta Kielce.
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Realizacja przytgcza wody bedzie mozliwa po zakorczeniu realizacji sieci wodociagowej i
przekazaniu tytutu prawnego pozwalajgcego na dysponowanie siecig przez Spotke.

V4

1. Od projektowanego wodociggu nalezy zaprojektowaé niezalezne przytacze wody
do planowanego budynku mieszkalno-ustugowego (oznaczonego zgodnie
z zatacznikiem graficznym bud. nr 1) na dziatce nr ewid. 1812/3 obreb 0009 przy
ul. Mielczarskiego w Kielcach.
na:

2. Od projektowanego wodociggu nalezy zaprojektowaé niezalezne przytacze wody
do planowanego budynku wielorodzinnego o dwéch segmentach z lokalami
ustugowymi w parterze w tym handel o powierzchni sprzedazy do 900m2 z garazem
podziemnym (oznaczonego zgodnie z zatacznikiem graficznym bud. nr 1) na
dziatce nr ewid. 1812/3 obrgb 0009 przy ul. Mielczarskiego w Kielcach.

Pozostate zapisy nie ulegajg zmianie. Niniejsze pismo nalezy rozpatrywac taczenie
z dokumentem znak: TT/2025/2504 TT-W/GW z dnia 13.10-2025r.
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Urzad Miasta Kielce
Wydziat Inwestycji i Architektury

Kiefce, 19.08.2025 r.

1A-11.7013.1.22.2025

TRAKT INVEST 4

Prosta Spotka Akcyjna

ul. Wincentego Witosa 76
25-561 Kielce

dot. wniosku w sprawie zarejestrowania lokalnej inicjiatywy inwestycyjnej budowy wodociggu
w ul. Romualda Mielczarskiego (do dziatki o nr ewid. 1812/3 obr. 0009).

Informujemy, ze ztozony przez Panstwa wniosek z dnia 31.07.2025 r. o wspolng z Miastem Kielce
realizacje inwestycji polegajacej na budowie wodociggu do dziatki 1812/3 obreb 0009
przy ul. R. Mielczarskiego zostat zarejestrowany pod znakiem sprawy: iA-11,7013.1.22.2025.

Po uzyskaniu warunkéw technicznych w zakresie przytaczenia do sieci wodociggowe]j, wydanych
przez Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0, prosimy o dostarczenie kopii tych warunkéw
do tut. Wydziatu Inwestycji i Architektury.

Nadmieniamy, ze niniejsze pismo stanowi rejestracje lokalnej inicjatywy inwestycyjnej w zakresie
budowy wytacznie sieci wodociggowej. Miasto nie partycypuje w kosztach budowy przytgczy.
Wszczecie sprawy nie stanowi zobowigzania Gminy Kielce do przystapienia do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

W zafaczeniu przesytamy aktualng informacje o zasadach przygotowania i realizacji zadari w ramach
lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, koordynowanych przez tut. Wydziat Inwestycji i Architektury.
Jednoczeénie informujemy, iz realizacja zadan inwestycyjnych jest prowadzona sukcesywnie
w ramach zatwierdzonych przez Rade Miasta $rodkéw budzetowych, wedtug kolejnosci wplywu
kompletnej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  wraz  z niezbednymi  decyzjami
administracyjnymi. PierwszeAstwo wykonania sieci zaréwno wodociggowej, jak i kanalizacyjnej maja
zadania inwestycyjne, w wyniku realizacji, ktérych odprowadzone zostang $cieki lub zostang zasilone
w wode istniejace, zamieszkate budynki, nastepnie nowo wybudowane budynki, a w pozostatej
kolejnosci tereny niezabudowane.

Z powazaniem,

Rynek 1
25-303 Kielce
tel. 41 36 76 130



Informacja
dla lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
o zasadach przygotowania i realizacji zadan inwestycyjnych
w zakresie inwestycji wodociggowo kanalizacyjnych koordynowanych
przez Biuro Inwestycji w Wydziale Inwestycii i Architektury .

[. W ftrybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych moze byé realizowana budowa obiektéw
budowlanych w nastepujgcym zakresie:

a) urzadzen i sieci wodociggowych - z gwarantowanym udziatem Gminy w wysokosci 65%,

b) urzadzen i sieci kanalizacji sanitarnej - z gwarantowanym udziatem Gminy w wysokosci §0%,
Kolejno$é i terminy realizacji zadan bedg uwarunkowane wzgledami ekonomicznymi,
tzn. priorytet beda mialy inwestycje obstugujgce znaczag ilo$¢ odbiorcow, jak réwniez
w przyszlodei zabezpiecza rozbudowe sieci wyposazajgc w nig tereny budowlane Gminy
Kielce i stanowigce whasno$é Gminy Kielce.

2. Wspotuczestnictwo lokalnych inicjatyw inwestycyjnych polega na:

a) zlozeniu kompletnego wniosku o realizacje inwestycji w ramach lokalnej inicjatywy
inwestycyjnej (karta mieszkanca 108),

b) opracowaniu i dostarczeniu 3 egz. dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym
uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy) wraz z decyzja udzielajgca pozwolenia na
budowe — w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzajacego realizacje, wraz z opracowanym
projektem budowlano - wykonawcezym nalezy dostarczy¢ kopie mapy ewidencyjnej terenu,
na ktérym bedzie realizowana inwestycja z wrysowang przez projektanta trasg przebiegu
zaprojektowanej sieci oraz warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego wydane przez
MZD,

¢) wumowie z Projektantem nalezy zawrzeé klauzule, Ze:

- autor projektu przeniesie majatkowe prawa autorskie do dokumentacii na Gmine Kielce

- w przypadku zaistnienia koniecznodci sprawowania nadzoru autorskiego Projektant
zobowigzuje si¢ go petnié na podstawie odrebnej umowy,

- Projektant zobowigzuje si¢ do udzielenia pelnych wyjaénien dotyczacych dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
wykonanie robét budowlanych w terminie do 3 dni roboczych, od wezwania przez Zamawiajacego
faxem lub poczta elektroniczng, co niezwlocznie zostanie potwierdzone na pismie oraz do
wyjasnienia watpliwodei dotyczacych projektu i zawartych w nim 1ozwigzan na etapie realizacii
inwestycji.

d) podpisaniu umowy o realizaci¢ inwestycji po ujgciu zadania w uchwalonym przez Rade
Miejskg budzecie Miasta na dany rok,

e) zgromadzeniu i przekazaniu udziatu finansowego na konto depozytowe Urzedu Miasta
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Whniosek o wstepng rejestracje i realizacje zadania inwestycyjnego /dot.pkt.2a/ winien
zawieraé:
a) wykaz uczestnikéw i 0séb umocowanych do jego reprezentacji (wzoér nr 1 i nr 2),
b) nazwe, usytuowanie i szczegdlowy opis przewidywanej do realizacji inwestycji,
¢) o$wiadczenie dotyczace zasad udziatu w realizacji inwestycji.

4. Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna niezwlocznie po . uzyskaniu warunkéw technicznych

do projektowania wydanych przez ,,Wodociagi Kieleckie” Sp. z o.0. przekaze je do Biura
Inwestycji. '
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5. Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna przekaze do Biura Inwestycji kopig prawomocnej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigeia uzyskang z Wydziatu
Klimaty, Srodowiska i Gospodarki Komunalnej UM Kielce — o ile jest wymagana oraz kopig
prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunkéw zabudowy z
Wydziatu Inwestycji i Architektury (o ile byla wydana i nie nastgpilo zwolnienie od jej
uzyskania)

6. Inicjator zleca projektantowi opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz
z kosztorysem inwestorskim uwzgledniajgcym warunki techniczne odtworzenia pasa
drogowego wydane przez MZD, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiarem robét + wersja elektroniczna zapisana w formacie PDF. na plycie
CD.

(za wyjatkiem kosztorysu inwestorskiego przekazywanego jedynic w wersji papierowej).
Projekt nie moze zawiera¢ informacji dotyczacej producentow, dystrybutorow, itp. tylko
parametry techniczne matetiatow i urzgdzen

Uwaga:

1. W przypadia usytuowania infrastruktury w nieurzqdzonej drodze MZD moze wymagac
sporzqdzenia koncepcji drogowe;,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,
— Usytuowanie infrastruktury w ulicy powinno uwzgledniaé planowang docelowg realizacfe
ulicy. Nowa infrastruktura podziemna nie powinna byé usytuowana pod jezdniq istniejgcq
i docelowy
— Infrastrukiura powinna byé lokalizowana w  odleglosciach od drogi okre§lonych
" w przepisach o drogach publiczaych
W praypadiu lokalizacji sieci w pasach drogowych niezgodnie z w/w rozporzqdzeniem,
koniecznym jest uzyskanie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odsigpstwa od warunkow
technicznych

2. Dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
winna byé sporzgdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrasiruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz.U. nr 202 z 2004 poz. 2072 z pdiniejszymi zmianam).

3. Kosztorys imwestorski winien by¢ sporzqdzomy zgodnie z Rozporzqdzeniem  Ministra
Infeastruktury z dnia 18.05.2004r ( Dz.U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389). W przypadku
dezaktualizacji kosztorysu inwestorskiego, L.L1 na wezwanie Urzgdu Miasta w wyznaczonym
terminie dokona jego aktualizacji i przekaze aktualny kosztorys do Biura Inwestycyi.

Ponadto projektowanie powinno byé obowiqzkowo poprzedzone badaniami geologiczno-
inzynierskimi o odpowiednio zalozonej siatce i do glgbokosci projelgowanego posadowienia
wodociggu , kanalu sanitarnego, obiekiow budowlanych, budowli;

7. Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna przed przejeciem od projektanta i wystapieniem do
Wydzialu Inwestycji i Architektnry ze zgloszeniem robét nie wymagajacych pozwolenia
na budowe, dokumentacj¢ projektows przekaze do Biura Inwestycji celem weryfikacji, Z
trefci ofwiadczefi o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
skladanych przez L.LIL do w/w wniosku winno wynikaé réwniez prawo Gminy Kielce do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

8. Po uplywie 30 dni od zlozenia zgloszenia Inicjator przekazuje zgloszenie
do Biura Inwestycji wraz z:
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1. Odwiadczeniem Inicjatora :
1) o wyrazeniu zgody na przeniesienie zgloszenia w drodze decyzji na Gmine Kielce
2) dokumentacja projektowo-kosztorysowa przechodzi na wiasno$¢ Gminy Kielce
z chwilg jej przekazania przez 1..1.1.

2. O$wiadczeniem Projektanta:

1) ze na Gming Kielce przechodzi catosé autorskich praw majgtkowych do dokumentacji na

nastepujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okre$lona technika
egzemplarzy utworu, w tym techniks drukarsks, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, (ufrwalanie projektu w postaci cyfrowej, zwielokrotnianie projektu
poprzez odbitki ksero),

b) w zakresic obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy
(udostepniania dla celéw zamdwier publicznych, realizacji robdt budowlanych),

¢) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt. b - publiczne
udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym (publikowanie opracowan w mediach i Internecie,
promocje Miasta).

2) ze wyraza zgode na:

a) dokonywanie przez Zamawiajacego lub wskazang pizez niego osobe trzecig zmian
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynikajgcych z potrzeby zmiany rozwigzan:
projektowych, zastosowania materiatéw, ograniczenia wydatkow, zmiany obowigzujgcych
przepiséw itd.,

b) wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych do przekazanej dokumentacji
projektowo-kosztorysowe] i jednoczesnie przenosi na Zamawiajacego wylaczne prawo
zezwalania na wykonywania prawa zaleznego wobec dokumentacji, czyli prawa do tworczych
przerobek (wykorzystania dokumentacji do realizacji nowej inwestycji),

3) ze zobowigzuje si¢, iz nie dokona zadnej czynnoéci ¢ skutku cofnigcia zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych i nie bedzie korzystat z przystugujacych mu osobistych praw
autorskich do dokumentacji w sposob uniemozliwisjacy lub znacznie utrudniajacy
korzystanie i rozporzadzanie tymi utworami przez Gming Kielce.

9. Postepowanie na wykonanie sieci moze byé przeprowadzony po pelnej wplacie udziatu
finansowego okreslonej w umowie zawartej pomigdzy L.1.1., a Gmina Kielce.

10. L.II zobowigzana jest do przedtozenia rachunkow i faktur dotyczacych kosztéw poniesionych
na opracowanie dokumentacji wraz ze zlozeniem oswiadczenia o nicodptatnym przekazaniu
tych naklad6w na rzecz Miasta, najpdzniej do dnia podpisania aneksu do umowy.

11. Zwrot ewentualnie nadptaconej kwoty nastapi po rozliczeniu inwestycji na wniosek L.LI
ze wskazaniem konta na ktére nalezy przekazaé nadptate,

12. Po rozliczeniu inwestycji, L.I.I. w terminie 14 dni od powzigtej informacji o rozliczeniu,
przekaze do Biura Inwestycji ostateczng liste uczestnikéw inicjatywy z faktycznym podziatem
kosztow przypadajacych na poszczegdlnych uczestnikdw.

13, Wspblfinansowanie zadania przez Gmine i Lokalng Inicjatywe Inwestycyjng dotyczy sieci
(wraz z odcinkami sieci - tzw. wysi¢gnikow w pasie drogowym do granicy nieruchomodci),
W tym przypadku dostarczona dokumentacja projektowa oraz decyzja o pozwoleniu
na budowe winna obejmowaé w/w wysiegniki, jako odcinki sieci.
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14, Zwickszenie udzialu Gminy Kielce ponad wielkosci wymienione w pkt.1, ppkt. a, b - moze
podlegaé negocjacji do czasu zawarcia umowy z L.LL, w szczegblnodci w nastepujgcych
przypadkach:

a) podwyzszenia kosztow wskutek narzucenia przez miasto Kielce parametréw technicznych
7 tytutu ogdlnomisjskiej funkcji zadania inwestycyjnego.

b) wystepowania w zasiegu oddzialywania przewidzianych do realizacji inwestycji terenow
niezabudowanych stanowigeych wiasnosé Gminy Kielce,

¢) budowy sieci lub urzadzen zapewniajgcych ponowne osiggniecie warunkéw technicznych,
ktére ulegly obnizeniu na skutek realizacji zadaf wlasnych Gminy,

d) konieczno$ci realizacji dodatkowego zakresu sieci i urzadzen bedacych konsekwencjg
niekorzystnego potozenia sytuacyjno - wysoko$ciowego obszaru przewidzianego do obstugi.

15. Obiekty i urzadzenia wodociagowo-kanalizacyjne stanowigee czedé sieci komunalne], stajg
sie wasnoscig Gminy Kielce i zostang zgodnie z przyjetymi zasadami przekazane do MZWiK,
a nastepnie Spélce ,,Wodociagi Kieleckie” w celu zapewnienia ich zdolnodci do realizacji
dostaw wody lub odprowadzenia $ciekéw oraz zapewnienia prawidtowej eksploatacji
i utrzymania w nalezytym stanie tych urzadzen i obiektow

Informacja obowigzuje do czasu zmiany przepisOw prawa, w tym prawa lokalnego. Ponadto
moze byé uzupeliana odrebnymi informacjami udzielanymi Zarzagdom Lokalnych Inicjatyw
Inwestycyjnych przez pracownikéw Wydziatu.-

Kielce - 2025 rok
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PGE Dystrybucja

Zat. nr 3
wz.(15.05.2023)

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

tel. +48 41 252 67 90, fax: +48 41 252 63 15
e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, .opmeiigeriiisininn
T foi

25-12/WZD/04566/ L. d2

TRAKT INVEST 4 PROSTA SPOLKA
AKCYINA

Kielce

ul. Wincentego Witosa 76

25-561 Kielce

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii oraz warunkach przytaczenia dla obiektu
budowlanego do sieci dystrybucyjnej.

Nazwa obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny o dwoch segmentach, z
lokalami ustugowymi na parterze (w_tym handel o powierzchni sprzedazy do
900 m2), z garazem podziemnym. .

Lokalizacja: _miejscowosé Kielce, ul. Romualda _Mielczarskieqo , nr
dziatki: 1812/3, obreb 0009.

Moc przytaczeniowa: 1250 kW.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21-11-2025 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii

elektrycznej informujemy, Ze istnieje mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej dla

przedmiotowego obiektu. Przytgczenie mozliwe bedzie po spetnieniu nizej wymienionych
wymagan:

- zlozeniu w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. (wymienionej w nagtowku niniejszego
pisma) kompletnego wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia,

— wybudowaniu linii zasilajacych $redniego napiecia, odpowiedniej ilosci stacji
transformatorowych  SN/nN, linii  zasilajacych niskiego napiecia, przytacza
elektroenergetycznego niskiego napiecia,

szczegoOtowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie okreslony

w warunkach przylaczenia, ktére zostang wydane na podstawie ztozonego wniosku.

Przytaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkdéw formalno-prawnych na zasadach

okreslonych w ie o przylaczenie.

Niniejsze oswiadczeni¢ jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat

—2—Egzemplarz-hr2—ala-RE-Kielee—

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR

), www.pgedystrybucja.pl
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' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Dziat Obstugi Klienta

:’" LosffiSiece, 25:550 KIElea TRAKT INVEST 4 PROSTA SPOLKA AKCYJNA
el. 22 444 33 33 . .
e-mail: zaklad.kielce@psgaz.pl ul. Wlncentegg_\é\ggoi?effe

Nasz znak: WA00/0000085063/00001/2025/00000 Kielce, 26.08.2025

Dotyczy: Wniosku z dnia 15.07.2025 o mozliwos¢ przytaczenia do sieci gazowej obiektu:
zlokalizowany w miejscowosci Kielce, Romualda Mielczarskiego, dz. nr 1812/3

_ OSWIADCZENIE
o mozliwosci przylaczenia do sieci gazowej obiektu budowlanego

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek informujemy, Zze istnieje mozliwos¢ przylaczenia do sieci
gazowej ww. obiektu.

Wymagania techniczne:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne: wysokometanowy, symbol E
2. Cis$nienie paliwa gazowego:
2.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa].
2.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne: 1,60 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa]
3. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
3.1. Gazocigg niskiego cisnienia
3.2. Materiat: STAL, DN 150 [mm]
3.3. Lokalizacja: Kielce_Romualda Mielczarskiego
3.4. Dodatkowe informacje o miejscu wiaczenia: brak.
4. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej

w zwigzku z przytaczeniem:

l Cisnienie | Materiat - rodzaj | Srednica [mm] 1 Diugo$é [m] ‘
4.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci

gazowej: brak.
5. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:

Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj Srednica | Dlugosé [m] Deklarowane roczne
przytaczeniowa [mm] zuzycie gazu mSfrok
[mm]
Niskie 105 Rura PE 100 RC 110 15 200000
SDR 17,6

5.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: brak.
6. Przed realizacja przylaczenia obejmujaca prace projektowe i wykonanie przytacza
nalezy:
6.1. zlozy¢ wniosek o Warunki przytaczenia do sieci gazowej wraz z zatacznikami:
6.1.1. oswiadczeniem dotyczacym tytutu prawnego wnioskodawcy do korzystania
z obiektu lub nieruchomosci, w ktérym bedg uzytkowane urzadzenia

i instalacje,
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach Sad Rejonowy dla Krakowa - Srddmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Leefflera 2 XIl Wydziat Gospadarczy KRS
NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS

33-10Q0 Tarnéw 25-550 Kielce
Kapitat zalktadowy: 10 685 630 000 zt www.psgaz.pl



6.1.2. planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym okreslajacy usytuowanie obiektu,
w ktorym beda uzywane przytaczane urzadzenia, instalacje lub sieci wzgledem
istniejacej sieci, usytuowanie sasiednich obiektéw oraz propozycje lokalizaciji
szafki gazowej. Warunek ten spelnia m.in. mapa do celéw informacyjnych lub
opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzgledniajgca aktualny stan
rozgraniczenia dziatek.
6.2. zawrzeé Umowe o przylaczenie do sieci gazowe;.

7. Przy projektowaniu budynku oraz innego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy
uwzglednié obowigzujaca strefe kontrolowana dla istniejacych urzadzen gazowych.

8. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej wymaga zawarcia uméw cywilnoprawnych
narzecz PSG sp. z 0. o. zawierajacych zgody na korzystanie z nieruchomosci
wyrazonych przez wiascicieli/uzytkownikéw wieczystych dziatek, przez ktére przebiegac
bedzie przytacze.

9. Oswiadczenie traci waznosé po uplywie dwoch lat od daty jego wydania, lub z data
wydania warunkow przylaczenia.

10.0éwiadczenie moze stuzyé do uzyskania warunkow zabudowy projektowanego budynku.

11.0$wiadczenie nie stanowi podstawy do przystapienia do prac projektowych przylaczenia.

12.PSG sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane
z przytaczeniem, podjete przed zawarciem Umowy 0 przylaczenie.

13.Wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci gazowej udostgpniony jest
na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl, gdzie réwniez moga Panstwo
zZlozy¢ wniosek za pomoca kanatu elektronicznego - Portal przylaczeniowy.

Oéwiadczenie wydalismy w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266 z pozn. zm.) oraz Ustawe z dnia 07 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pdzn. zm.).

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
WIESLAWA CEDRO, Kier. Sekcji Przytaczania
KAMIL KARPETA, Kier. Dziatu Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Jerzy Malus
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‘ - Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Kielcach

= m e‘ ul. Poleska 37, 25-325 Kielce | Kapitat zakladowy 40 030 000,00 zt
NIP 657-030-90-80 REGON 290523434 KRS

KIELCE www.mpec.kielce.pl

Kielce, dnia 26.11.2025 r.
TP.4200.155.2025. 2254 .7D.

Pan Konrad Smierzynski
ul. Marszatkowska 3 lok. U1
25-533 Kielce

Dotyczy: okredlenia mozliwosci dostarczania energii cieplnej dla potrzeb planowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego o dwdch segmentach, z lokalami
ustugowymi w_parterze (w tym handel o powierzchni sprzedazy do 900 m?),
z_garaiem podziemnym, na czesci dziatki nr ewid. 1812/3 obreb 0009 przy

ul. Mielczarskiego w Kielcach.

W odpowiedzi na zapytanie oraz w nawigzaniu do pisma z dnia 20.11.2025 r.
(dotyczacego zmiany tytutu inwestycji) Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp.zo0.0. wKielcach informuje, ze przytaczenie planowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego o dwdch segmentach, z lokalami ustugowymi w parterze (w tym handel
0 powierzchni sprzedazy do 900 m2), z garazem podziemnym, na czesici dziatki nr ewid.
1812/3 obreb 0009 przy ul. Mielczarskiego w Kielcach, mozna rozpatrywaé w oparciu sie¢
ciepfownicza zlokalizowang u zbiegu ulic Grochowej, Piekoszowskiej i Mielczarskiego. Sie¢ ta
bedzie wystarczajaca dla pokrycia potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania oraz cieptej
wody uzytkowej ww. budynku wylgcznie w sezonie grzewczym, ktére okreélone zostaty

w zapytaniu.

Techniczne i ekonomiczne warunki przytaczenia zostang ponownie przeanalizowane po
otrzymaniu kompietnego wniosku o przytaczenie do sieci cieptowniczej ww. budynku.

W celu uzyskania warunkéw przytaczenia do sieci cieptowniczej nalezy ztozyé¢ kompletny
wniosek o ich okreslenie na wtasciwym druku wraz ze wszystkimi wymaganymi zatacznikami.
Wyzej wymieniony druk jest dostepny na naszej stronie internetowej www.mpec.kielce.pl.

) PREZES/ZA
Otrzymuja: ADY
1. Adresat Arkadiu‘ Z P i

2. TP a/a—522.PZ.43 \\\



Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Kielcach
= m e' ul. Poleska 37, 25-325 Kielce | Kapitat zakladowy 40 030 000,00 71
NIP 657-030-90-80 REGON 290523434 KRS

KIELCE www.mpec.kielce.pl

Kielce, dnia 26.11.2025 r.
TP.4200.155.2025. 2299 7p.

Pan Konrad Smierzynski
ul. Marszatkowska 3 lok. U1
25-533 Kielce

Dotyczy: okreélenia moiliwosci dostarczania energii cieplnej dla potrzeb planowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego o dwéch segmentach, z lokalami
ustugowymi w parterze (w tym handel o powierzchni sprzedazy do 900 m?),
z_garazem podziemnym, na czesSci dziatki nr_ewid. 1812/3 obreb 0009 przy
ul. Mielczarskiego w Kielcach.

N

W nawigzaniu do naszego pisma TP.4200.155.2025..:[‘t'."."..".‘.i'g..ZD. z dnia 26.11.2025 r.
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Kielcach informuje, ze przytaczenie
do sieci cieptowniczej planowanego ww. budynku moze nastapié po wydaniu warunkéw
przytaczenia, podpisaniu umowy przytaczeniowej i uzyskaniu przez MPEC Sp. z o.0. zgdd
wiascicieli nieruchomosci na trasie przewidywanego przytacza sieci cieptowniczej oraz
niezbednych do realizacji przytacza uzgodnien, decyzji, itp.

PREZES ZARZADU

Otrzymuja: Arkadiusz Ponikowski
1. Adresat )

2. TP a/a—523.PZ.43



Porozumienia

i I N/
zawarte w Kielcach, dnia erQQ,ZUf(?, pomiedzy:
Gming Kielce, zwang dalej Gming, ktérag reprezentuja:
~ 1. Aneta Boron - Zastepca Prezydenta Miasta Kielce,

2. Agatatysak —p. 0. Dyrektora Wydziatu Klimatu, Srodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta
Kielce,

a
firma Trakt Invest 4 Prosta Spétka Akcyjna z siedzibg ul. Wincentego Witosa 76, 25-561 Kielce z
kapitatem akcyjnym w wysokosci 4 zt, posiadajgcg NIP 9592083609, KRS , zZwang w dalszej

czesci umowy Inwestorem, reprezentowang przez:
1) Piotr Cyranski — Cztonek Zarzadu
2) Marcin Wojcicki — Cztonek Zarzadu.

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ufatwieniu w przygotowaniu i realizacji
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszacych (tj. Dz. U. 2 2024 r. poz. 195) oraz art. 18 ust.
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz
na podstawie Uchwaty Nr XXX11/566/2025 Rady Miasta Kielce z dnia 18.12.2025 r. w sprawie wyrazenia
zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Kielce porozumienia, okreslajgcego sposéb realizacji
inwestycji towarzyszgcej, Strony ustalaja:

§1.

1. Przedmiotem Porozumienia jest okreSlenie sposobu realizacji ogdlnodostepnego,
nieogrodzonego, urzgdzonego terenu wypoczynku i rekreacji lub sportu — Parku Le$nego
zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid. 1099/6 i 1099/15 obreb 0009 pomigdzy ulicami
Piekoszowskg i Ksiecia Mieszka | w Kielcach, stanowigcego inwestycje towarzyszacy przy
planowanej inwestycji mieszkaniowej, polegajacej na budowie: budynku mieszkalnego
wielorodzinnego o dwdéch segmentach z lokalami ustugowymi w parterze (w tym handel o
powierzchni do 900 m?) z garazem podziemnym, na czesci dziatki nr ewid. 1812/3 obreb 0009 przy
ul. Mielczarskiego w Kielcach, zwanej dalej inwestycjg towarzyszacy. Realizacja inwestycji
towarzyszgcej nastgpi po uzyskaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe
inwestycji mieszkaniowej i po rozpoczeciu prac budowlanych w zakresie inwestycji mieszkaniowej,
o ktérej mowa powyzej.

2. Inwestycja towarzyszgca powinna obejmowac:

1) wykonanie inwentaryzacji terenu,

2) wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z oceng stanu fitosanitarnego drzew i krzewow
z opracowaniem specjalistycznej dokumentacji w postaci operatu dendrologicznego
sktadajacego sie z operatu gospodarki materiatem roslinnym i projektu ochrony zieleni w
procesie inwestycyjnym,

3) wykonanie w oparciu o zaopiniowang koncepcje, dokumentacji projektowej zagospodarowania
ww. terenu w uzgodnieniu z Wydziatem Klimatu, Srodowiska i Gospodarki Komunalnej UM
Kielce

4) realizacja inwestycji na podstawie ww. dokumentacji o powierzchni ok. 23923 m?, w tym:

— wykonanie pielegnacji wynikajacej z opracowanej dokumentacji dendrologicznej (jw.),

— demontaz istniejgcego ogrodzenia w zakresie usuniecia siatki,

— wykonanie nasadzen zieleni (w tym nasadzen zastepczych za drzewa usuwane w zwigzku ze ztym

stanem fitosanitarnym), zakup materiatu w standardzie zgodnym z zaleceniami jako$ciowymi dla

W
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ozdobnego materiatu szkétkarskiego i standaryzacjg materiatu szkétkarskiego opracowanymi
przez Zwigzek Szkdtkarzy Polskich,
— zakup i montaz elementéw matej architektury: w tym siedzisk, tawek, koszy na $mieci
wyposazenia terenu rekreacyjnego (urzadzenia zabawowe dla dzieci),
— wykonanie sciezek i nawierzchni na terenie rekreacyjnym,
— wykonanie o$wietlenia na podstawie warunkéw wydanych przez wtasciwg jednostke,
— wykonanie sieci wizyjnej wraz z montazem kamer.

§2.

1. Inwestor oswiadcza, ze bedzie wilascicielem urzadzen, ktdre po wybudowaniu stanowi¢ beda
ogdlnodostepny, nieogrodzony, urzadzony teren wypoczynku i rekreacji — Park Lesny okreslony w §
1 Porozumienia. Inwestor o$wiadcza, iz przedmiotowe zagospodarowanie terenu Parku Le$nego
wybudowane zostanie ze $rodkéw wiasnych Inwestora.

2. Inwestor oswiadcza, ze przedmiot Porozumienia, opisany w § 1, zostanie wykonany zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, ustawy o ochronie przyrody i innymi obowigzujgcymi dla takiej
inwestycji przepisami prawa.

§3.
Inwestor odwiadcza, ze nieodpfatnie przekaze na rzecz Gminy prawo wtasnosci do urzadzen
tworzacych Park Le$ny, opisany w § 1 Porozumienia, zrzekajgc sie z chwilg zawarcia Porozumienia
wszelkich roszczerh zwigzanych z ww. przeniesieniem prawa wtasnosci, a Gmina os$wiadcza, ze
przyjmie na wiasnos¢ urzadzenia tworzace ww. teren Parku Le$nego.

§4,
Przekazanie Parku Lesnego, o ktérym mowa w § 1 Porozumienia, nastgpi niezwtocznie po zakonczeniu
jego budowy oraz ztozeniu kompletu wymaganych dokumentow, tj.:
1. Pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych;
Pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia zakoriczenia rob6t do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla miasta Kielce wraz z oswiadczeniem, iz organ ten w ustawowym terminie nie
zgtosit swego sprzeciwu;
3. Dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng  powykonawczg,
zaewidencjonowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach;
4. Protokotu koncowego odbioru;
5. Oswiadczenia Inwestora, iz jest wtascicielem naktadéw w postaci przekazywanego skweru oraz ze
przedmiotowy obiekt nie jest obcigzony na rzecz oséb trzecich;
6. Oswiadczenia Inwestora o wysokosci poniesionych kosztéw lub zatgczenie kopii dokumentéw
(umow, faktur, rachunkéw), okreslajgcych wysoko$é kosztéw wybudowania skweru;
7. Dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania gruntami, na ktdérych zlokalizowany bedzie
skwer, w zakresie pozwalajgcym na jego wybudowanie i bezpieczne uzytkowanie;
8. Rozliczenie koncowe inwestycji wraz ze szczegétowym podaniem wartosci poszczegdlnych
elementéw.

§5.

Termin zakonczenia realizacji inwestycji towarzyszacej planowany jest na 14 miesiecy po otrzymaniu
prawomocnego pozwolenia na budowe inwestycji mieszkaniowej.
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Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych,
jednakze nie dtuzej niz do dnia wystgpienia przez Inwestora o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie dla inwestycji mieszkaniowej.

§6.

Do obowigzkéw Inwestora inwestycji towarzyszgcej naleza:

1. Opracowanie stosownej dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu projektowanego
Parku Lesnego i uzyskanie wymaganych uzgodnien (w tym w pierwszej kolejnosci uzgodnienie
dokumentacji projektowej z Wydziatem Klimatu Srodowiska i Gospodarki Komunalnej UM Kielce) i
zezwolen;

2. Przedtozenie dokumentdéw, o ktérych mowa w ,Wytycznych Projektowych Zakresu Dokumentacji
Zieleni", Urzad Miasta Kielce - 2018 r.;

3. Uwzglednienie w trakcie realizacji inwestycji nadzoru arborystycznego lub inspektora branzy zielen;

4. Uwzglednienie standardéw i wytycznych w zakresie ochrony drzew i krzewdw w procesie planowania
i realizacji inwestycji;

5. Opracowanie harmonogramu prac pielegnacyjno — porzadkowych. w zakresie operatu
dendrologicznego; ‘

6. Opracowanie wytycznych i harmonogramu pielegnacji posadzonej zieleni;

7. Uwzglednienie wytycznych w zakresie utrzymania/pielegnacji zieleni miejskiej;

8. Przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu poza obszarem inwestycji, ktdry zostanie uszkodzony w
wyniku prowadzonych prac. v ‘

§7. ‘ :
Inwestor oswiadcza, ze nie jest wlascicielem, ani nie posiada uzytkowania wieczystego dla dziatek, przez
ktérag ma przebiegaé inwestycja towarzyszaca, natomiast uzyska prawo do dysponowania gruntem na
dziatkach 1099/6 i 1099/15 obreb 0009, pomiedzy ulicami Piekoszowska i Ksiecia Mieszka | w Kielcach o
tacznej powierzchni ok. 23923 m?, '

§8.
Przeniesienie wtasnosci naktadéw w postaci skweru nastgpi na podstawie odrebnej umowy.

§9.
Poza zgodnoscig z powszechnie obowigzujgcymi przepisami koncepcja i projekt zagospodarowania
terenu musza uwzgledniac:
— zatozenia Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030 (przyjetego uchwatg Nr
XX/351/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 17 pazdziernika 2019 r.);
— standardy dostepnosci przestrzeni publicznej dla oséb niepetnosprawnych (zatacznik nr 1 do
zarzadzenia nr 28/2019 r. Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2019 r);

— standardy dotyczace zieleni - obowigzujace w Kielcach tj.
https://kielce.eu/pl/dlamieszkanca/nasze-miasto/srodowisko/zielen-mieiska/standardy-dotyczace-
zieleni.html.

§10.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszego Porozumienia bedg odbywaty sie w formie aneksow,
sporzadzanych na pismie, za zgodg obydwu stron, pod rygorem niewaznosci.



§11.
Ewentualne spory, jakie moga wynika¢ z wykonania niniejszego Porozumienia, rozstrzygat bedzie sgd w
Kielcach.

§12.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

§13.
Porozumienie niniejsze sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

INWESTOR GMINA

CZLQNEK ZARZADU

V)
Y\
mgr ini.\Mar\c&{{N\éIcicki

\

TRAKT INV&ST 4

Prosta Spoétka Akcyjna
ul. Wincentego Witosa 76, 25-561 Kielce
REGON: 54}2974068 NIP: 9592083609
KRS:



Prezydent
Miasta Kielce

E-1.4424.1.74.2025 Kielce, 03.12.2025r.

Whioskodawca:

Trakt Invest 4 Prosta Spétka Akcyjna
ul. Wincentego Witosa 76

25-561 Kielce

Petnomocnik

Konrad Smierzynski

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 01.12.2025r., zaswiadczam, ze zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 5 lipca 2018r. o ufatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz
inwestycji towarzyszgcych, w poblizu od miejsca planowanej przez Paristwa inwestycji polegajacej na:

»BUDOWIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO O DWOCH SEGMENTACH, Z LOKALAMI
USLtUGOWYMI W PARTERZE (W TYM HANDEL O POWIERZCHNI SPRZEDAZY DO 900 M?) Z GARAZEM
PODZIEMNYM, NA CZESCI DZIAtKI NR EWID. 1812/3 OBREB 0009 PRZY UL. MIELCZARSKIEGO
W KIELCACH”

znajduje sie:

SZKOtA PODSTAWOWA nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego ,,Wilka”, ul. Bolestawa Chrobrego 105,
25-623 Kielce, ktora jest szkota obwodowa dla ulicy, przy ktérej ma powstaé planowana inwestycja.

Wyzej wymieniona placéwka jest w stanie przyja¢ 33 uczniéw (liczba dzieci stanowigca nie mniej niz
7% planowanej liczby mieszkaficéw), zgodnie z informacjami zawartymi w przedmiotowym wniosku.

Z powazaniem

Osoba prowadzaca sprawe:

Gtowny Specjalista Joanna Mroczek
tel. 4136 76 622

e-mail: Joanna.mroczek@um.kielce.pl
ul. Strycharska 6, pokéj 609

[®] ul. Strycharska 6
~ 25-659 Kielce
tel. 4136 76 626
¢ www.kielce.eu

o
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Kielce, 27.11.2025 1.

PEELNOMOCNICTWO
Pan Marcin Wadjcicki zamieszkaly:
legitymujgcy si¢ dowodem osobistym: wydanym przez Prezydenta Miasta Kielce;
pesel: reprezentujgcy firme¢ Trakt Invest 4 Prosta Spélka Akcyjna,

ul. Wincentego Witosa 76, 25-561 Kielce

oraz Pan Piotr Cyranski zamieszkaly:

legitymujacy sie dowodem osobistym: wydanym przez Prezydenta Miasta Kielce;
pesel reprezentujgcy firme Trakt Invest 4 Prosta Spotka Akeyjna, ul. Wincentego
Witosa 76, 25-561 Kielce ustanawia petnomocnikiem:

Pana Konrada Smierzynskiego, zamieszkatego:
legitymujacego si¢ dowodem osobistym :

Konrad Smierzynski upowazniony jest do wystepowania w imieniu Pana Marcina Wéjcickiego,
Piotra Cyranskiego oraz firmy Trakt Invest 4 Prosta Spolka Akeyjna we wszystkich sprawach
dotyczacych uzyskania:

- wypiséw i wyryséw z Planu Miejscowego oraz rejestru gruntow

- pozwolenia na budowe, rozbudowe i zmiane sposobu uzytkowania

- pozwolenia zmieniajacego na budowe

- pozwolenia na rozbidrke

- zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych, w tym: sieci przylaczeniowych, zjazdow
drogowych, rozbiorki obiektow

- uzyskiwania warunkoéw technicznych i zapewniefi na poszczegélne media wraz z mozliwoscig
wprowadzenia uzupelnien

- wystepowania w sprawach formalno-prawnych dotyczacych przedmiotowej inwestycji,
tj. rowniez odbioru dokumentacji z urzedu w imieniu inwestora oraz przeprowadzania spraw
wyjasniajgcych

- wystepowania w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie Ustawy z dnia
5 lipca 2018 r. o ulatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz
inwestycji towarzyszgcych oraz ustawy zmieniajacej z dnia 15 lutego 2024 1.

- zlozenia uzupehien i wyjasnien do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ulatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszacych oraz ustawy zmieniajacej z dnia 15 lutego 2024
7

- po$wiadczanie kopi dokumentéw za zgodnos¢ z oryginatem

Adres inwestycji: Kielce, ul. Pickoszowska / Ksiecia Mieszka I, dziatki o nr ewid. 1099/6, 1099/15
obreb 0009 Kielce

Adres do korespondencji: Tera Group Pracowania Architektoniczna Sp. z o. o,
ul. Marszatkowska 3 lok. 1, 25-533 Kielce

CZt _‘ NEK ZARZADU CZLONEK ZARZADU

—

mgr inz. Piotr Cyranski

TRAKT INVEST 4

Prosta Spotka Akcyjna
ul. Wincentego Witosa 76, 25-561 Klelce
REGON: 5?(}‘9574068 NIP: 9592083609




ING "  Potwierdzenie transakcji |

ING Bank Slaski S.A. Dokument wygenerowano: 03.03.2026, 14:49:25

ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Nr transakcji w ING Banku Slaskim S.A . 64001675504 Data ksiggowania: 03.03.2026  Data transakcji: ~ 03.03.2026
Dane Ptatnika: Dane Odbiorcy:
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000
ING Bank Slaski
TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZ Urzad Miasta w Kielcach

NA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIA
ZDROJOWA 19/1
25-336 KIELCE

Tytut operacji: Szczegdty operacji: Kwota:
optata skarbowa za petnomocnictwo o PRZELEW 17,00
d Piotr Cyrariski dla Konrad Smierzy
fiski Waluta:

PLN

Dokument wygenerowany clektronicznie, nie wymaga pieczgei ani podpisu. Dokument sporzadzony na podstawie
arl.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U, Nr 72 z 2002 roku. poz. 665 z péiniejszymi zmianami).

P2k




ING Bank Slaski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Potwierdzenie transakcji

Dokument wygenerowano: 03.03.2026, 14:49:23

Nr transakcji w ING Banku Slaskim S.A . 64001675523 Data ksiggowania: 03.03.2026  Data transakcji: ~ 03.03.2026
Dane Platnika: Dane QOdbiorcy:
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

ING Bank Slaski

TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZ Urzad Miasta w Kielcach

NA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIA

ZDROJOWA 19/1

25-336 KIELCE
Tytut operacji: Szczegdty operacji: Kwota:

optata skarbowa za petnomocnictwo o PRZELEW 17,00

"d Marcin Wéjcicki dla Konrad Smierz

yiski Waluta:

PLN
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Kielce, 02.03.2026 .

WNIOSKODAWCA:

Trakt Invest 4 Prosta Spétka Akcyjna
ul. Wincentego Witosa 76
25-561 Kielce

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wnioskowana inwestycja towarzyszgca:

»Realizacja ogélnodostepnego, nieogrodzonego, urzadzonego terenu wypoczynku i rekreacji lub sportu -
Parku Lesnego zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid. 1099/6 i 1099/15 obreb 0009 pomiedzy
ul. Piekoszowska i Ksiecia Mieszka | w Kielcach”

nie koliduje z zadng inwestycjg wymieniong w art. 4. pkt. 1-13 Obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie ogloszertia jednolitego tekstu ustawy
o utatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszacych (Dz.U.
2025 poz. 1754).

CthNEK LARERDU CZtONEK ZARZADU
.... C._, -g_,
mgr IHF}T{C/R V\I)OJCICkI Plotr Cyranski

TR5¢\KT INVEST 4

Prosta Spotka Akcyjna
ul. Wincentego Witosa 76, 25-561 Kielce
REGON: 5?(1‘%%74068 NIP: 9592083609



PGE Dystrybucja

Zal. nr 3
wz.(15.05.2023)

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. +48 41 252 67 90, fax: +48 41 252 63 15

e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.pl U 2 MAR‘ 2026

TRAKT INVEST 4 PROSTA SPOLKA
AKCYINA

Kielce

ul. Wincentego Witosa 76

25-561 Kielce

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii oraz warunkach przytaczenia dla obiektu
budowlanego do sieci dystrybucyjnej.

Nazwa obiektu: oswietlenie parku.
Lokalizacja: miejscowos$é Kielce, ul. Piekoszowska , nr dziatki: pomiedzy ul.
Piekoszowska i Ksiecia Mieszka I

dz. 1099/6, 1099/15.
Moc przyfaczeniowa: 17 kW.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27-02-2026 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii

elektrycznej informujemy, ze istnieje mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej dla

przedmiotowego obiektu. Przytaczenie mozliwe bedzie po spetnieniu nizej wymienionych

wymagan:

—  zlozeniu w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. (wymienionej w nagtéwku niniejszego
pisma) kompletnego wniosku o okreslenie warunkdw przyfaczenia,

— wybudowaniu przytacza elektroenergetycznego niskiego napiecia,

szczegdtowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie okreslony

w warunkach przytaczenia, ktére zostana wydane na podstawie ztozonego wniosku.

Przytaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach

okreslonych w umowie o przylaczenie.

Niniejsze os$wiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

4

Jakub .qdal

podpis, piecza’tka

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a-RE Kielce

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: , NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR

, www.pgedystrybucja.pl
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